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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к закупке:  «Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения между объектами № 34 и № 40» 

РАЗДЕЛ I: Общие требования

1. Требования к поставляемому оборудованию в рамках договора субподряда

· Все оборудование, трубопроводы, арматура и кабельная продукция должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленные, 2017-18 гг. выпуска;
· В объем поставки оборудования должна входить доставка и установка оборудования на место, согласно технической документации;
· Обучение персонала в объёме необходимом для эксплуатации, наладки и ремонта оборудования;
· Срок службы оборудования не менее эксплуатационного срока, прописанного в паспорте и трубопроводов не менее 30 лет

2. Требования к выполнению работ:
· Все работы выполняются силами Субподрядчика, материалами Субподрядчика, спец. техникой Субподрядчик, и его инструментом;
· Субподрядчик вводит на площадку на время проведения работ ответственное лицо (прораба) для организации работ и контроля с оформлением разрешительных документов. 
· Субподрядчик самостоятельно обязан обеспечить спец. инструментом, спец.одеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал;
· Все такелажные работы должны выполняться силами и средствами Субподрядчика;
· Субподрядчик самостоятельно получает допуск к работам у собственника и эксплуатирующей организации. При необходимости проведения огнеопасных работ (сварка, резка газом, работа болгаркой и т.д.) Субподрядчик самостоятельно согласует работы с ПЧ-27;
· Перед началом работ Субподрядчик предоставляет на согласование Генподрядчику поэтапный график выполнения работ. После согласования копия графика и паспорт объекта вывешивается возле места проведения работ. В графике отмечается планируемая дата начала/окончания работ и фактическая. Изменение графика допускается только с согласования Заказчика, при этом делается корректировка графика с указанием причины сдвига;
· Право собственности на устанавливаемое оборудование и материалы переходит к Генподрядчику от Субподрядчика в момент подписания актов выполненных работ;
· Субподрядчик самостоятельно завозит с оформлением материалы для работы отвечает за сохранность оборудования, инструмента и техники в период действия договора субподряда;
· Увеличение сроков выполнения работ, стоимости договора, условий договора осуществляется в соответствии с «Положением о закупке ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»;
· Срыв сроков, не выполнение условий договора влечёт ответственность в соответствии с законодательством РФ.
· Все специалисты и рабочие занятые работой на территории предприятия должны иметь гражданство РФ.
· Ущерб (в том числе жизни и здоровью персонала) причинённый предприятию ЗАО «Энергосервис «Чкаловец», а так же третьим лицам в результате выполнения работ, применения некачественных материалов возлагается в полном объёме на Субподрядчика.
· Все работы должны выполняться в строгом соответствии с проектом организации работ или ведомостью объёмов работ. Если в случае процесса производства работ возникла необходимость изменения проекта или ведомости объёмов работ оформляется изменение или дополнение к проекту или ведомости дефектов, изменяется смета. Изменение стоимости договора при этом оформляется в соответствии с законодательством РФ;

3. Требования к безопасности проведения работ
· Субподрядчик самостоятельно и в полном объёме отвечает за безопасность проведения работ в рамках договора субподряда;
· Все рабочие и специалисты, занятые работами на территории предприятия должны строго соблюдать внутренний режим Филиала ПАО «Компания Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»;
· Все рабочие и специалисты, занятые работами на территории предприятия должны пройти все необходимые инструктажи;
· Весь персонал Субподрядчика должен быть обучен и аттестован в соответствии с Нормами и Правилами регламентирующими безопасность поведения работ;
· Все работы должны выполняться в строгом соответствии с Нормами и Правилами регламентирующими безопасность проведения работ.

4. Объем предоставляемой документации после окончания работы
· Исполнительная документация (схемы, планы);
· Все паспорта и сертификаты на применяемое оборудование и материалы;
· [bookmark: _GoBack]Все   акты   об испытаниях   внутренних и наружных систем;
· Акты скрытых работ;
· Акт выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

5. Сроки выполнения работ (включая поставку материалов и оборудования, ПНР и т.д.) 
· Срок выполнения работ – с «16» октября 2018 года по «30» октября 2018 г.

6. Объем выполняемых работ 
· Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения между объектами № 34 и № 40.

7. Результатом выполненной работы является
· Полностью смонтированное и готовое к эксплуатации оборудование, включая все необходимые коммуникации   и   вспомогательное оборудование
· Передача   Генподрядчику   всех   актов   испытаний, актов скрытых работ и актов выполненных работ. 
· Передача Генподрядчику всех документов согласно п.4 настоящего технического задания
· Восстановление всех нарушенных покрытий, вывоз строительного мусора.
· Сдача выполненных   работ Генподрядчику и представителям   эксплуатирующей организации.




      Главный инженер                                                                                               Литвиненко А.И.


