                                                                                                                                                                          
ДОГОВОР 
субподряда на выполнение работ № ЭСЧ-28/18

город  Новосибирск						                                     «14» мая 2018 года
       
Закрытое акционерное общество «Энергосервис «Чкаловец», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора  Сумина А.Н., действующего на основании устава и Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»  именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Токарева Андрея Сергеевича, действующего на основании устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  Предмет договора
1.1 Субподрядчик обязуется своими силами и из своего материала выполнить работы по организации узлов учета сточных вод хозяйственно-фекальной канализации по адресу ул. Ползунова, 15  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом (Приложении № 2), и сдать их результат Генподрядчику. 
1.2. Генподрядчик обязуется принять у Субподрядчика результат выполненной работы и выплатить Субподрядчику денежную сумму в размере, порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
1.3. Субподрядчик обязан осуществлять  работы согласно Локального сметного расчета (Приложение № 1). Локальный сметный расчет  предоставляется  Субподрядчиком, и  согласовывается сторонами в момент подписания настоящего договора. 
1.4. Выполнение работ производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,  в том числе  действующими правовыми и техническими нормами (СНиП, ГОСТ, СанПиН, и пр.).
1.5.  Субподрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только при наличии письменного согласия ЗАО «Энергосервис «Чкаловец».
В случае привлечения к работам других лиц ответственность перед ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиком обязательств несет Субподрядчик. 
1.6. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в течение 88 календарных дней с момента подписания договора и в соответствие с Графиком выполнения работ (далее - График выполнения работ). Срок - выполнения работ может быть продлен при изменении сроков установки оборудования, работы по которому учтены в настоящем договоре, о чем Субподрядчик уведомляет Генподрядчика письменно. График выполнения работ предоставляется Субподрядчиком и согласовывается сторонами в момент подписания настоящего договора.

2.   Обязанности и права Генподрядчика
2.1. Генподрядчик обязан:
2.1.1. Предоставить Субподрядчику возможность беспрепятственного доступа к объекту/к
месту выполняемой работы.
2.1.2. Оплатить Субподрядчику выполненную им в соответствии с требованиями настоящего
договора работу в размере, порядке и на условиях, установленных договором.
2.1.3. Генподрядчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работы отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Субподрядчику.
2.1.4. Предоставить в распоряжение Субподрядчика информацию, необходимую для производства работ.
2.1.5. Назначить своего ответственного представителя для приемки работ и контроля за  выполнением Субподрядчиком работ по договору и согласования организационных вопросов.
2.2. Генподрядчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемой Субподрядчиком
работы, соблюдением сроков ее выполнения, давать указания о способе выполнения работы,
не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
2.2.2. Если Субподрядчик не приступает своевременно к выполнению работы по настоящему
договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным генподрядчик вправе расторгнуть договор и потребовать от Субподрядчика возмещения убытков.
2.2.3.  Если во время выполнения работы по настоящему договору станет очевидно, что
работы не будут выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки. Генподрядчик вправе
назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть договор, либо поручить исполнение работы другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 
2.2.4. В случае не выполнения (устранения) Субподрядчиком замечаний Генподрядчика заявленных в соответствии с п.2.1.3 Договора последний вправе расторгнуть договор, либо поручить исполнение работы другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. Обязанности и права Субподрядчика
3.1. Субподрядчик обязан:
3.1.1.	Выполнить работу в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.2.	Немедленно предупредить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий  выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности или  иным    показателям    качества   результатов    выполняемой    работы    либо    создают невозможность ее завершения в срок.
В случае невыполнения данного обязательства Субподрядчик не вправе при предъявлении к нему  требований,   касающихся годности и качества результата выполненной работы ссылаться на указанные обстоятельства.
3.1.3. Исполнять полученные в ходе проведения им работы по настоящему договору указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям договора.
3.1.4. Сдать Генподрядчику работы по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Акту ввода оборудования в эксплуатацию в срок, установленный п. 1.6. настоящего договора, предварительно уведомив Генподрядчика за  3 (три) календарных  дня в письменном виде об окончании работы.
3.1.5. Безвозмездно устранить любые недостатки своей работы, выявленные Генподрядчиком в
процессе приемки результата выполненной Субподрядчиком работы. Такое устранение должно
быть произведено в разумный срок, но в любом случае не позднее 7 (семи) календарных
дней, начиная со дня, следующего за днем предъявления Генподрядчиком указанных требований. Изменение срока устранения выявленных недостатков возможно только по соглашению сторон.
3.1.6. За свой счет обеспечить в ходе выполнения работ по настоящему договору, необходимые мероприятия по технике   безопасности, противопожарной безопасности.
3.1.7. За свой счёт вывезти в 5 (пяти) - дневный срок со дня подписания акта о приемке результата выполненных работ и акта ввода Оборудования в эксплуатацию, за пределы отведенной под объект площадки принадлежащие Субподрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения и другое имущество.
3.1.8. Субподрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и
оборудование, предоставленные Генподрядчиком, или выполнять указания последнего, если это
может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей
среды и безопасности выполняемых работ.
3.1.9. Субподрядчик несёт ответственность перед третьими лицами за причинение им вреда
при выполнении работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора.
3.1.10. Сдать в эксплуатацию коммерческие узлы учета сточных вод в МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» с оформлением акта допуска в эксплуатацию узлов учета сточных вод. Оформление всей необходимой документации для установки и сдачи коммерческих  узлов  учета в  МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» входит в стоимость работ.
3.2. Субподрядчик вправе:
3.2.1. Требовать соблюдения Генподрядчиком его обязанностей, установленных настоящим договором.
4. Условия выполнения работ
4.1.  Работа выполняется из материалов Субподрядчика  силами и средствами  Субподрядчика
4.2. Материалы для выполнения работ могут быть предоставлены Генподрядчиком. В этом
случае по соглашению сторон должны быть внесены изменения в цену настоящего договора.
4.3. В случае если материал предоставлен Генподрядчиком, Субподрядчик обязан использовать
материал экономно и расчётливо, после окончания работ представить Генподрядчику отчёт о
расходовании и возвратить остаток материала, либо уменьшить цену работы с учётом
стоимости остающегося у Субподрядчика неиспользованного материала.
4.4.	Все  материалы,   применяемые   Субподрядчиком   при   производстве   работ,   должны
соответствовать   требованиям   ГОСТ,   иным   требованиям,   предъявляемым   к   качеству
материалов, требованиям противопожарной безопасности.
4.5. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или порядком, предусмотренным у Генподрядчика, для производства Субподрядчиком отдельных видов работ необходимо получение соответствующих разрешений контролирующих органов и/или Генподрядчика, Субподрядчик своими силами и за свой счет, до начала выполнения соответствующего вида работ, обязан в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, и/или утвержденном у Генподрядчика, получить такое разрешение.
      На момент подписания настоящего договора Субподрядчик ознакомлен с действующими у Генподрядчика документами, регламентирующими порядок производства отдельных видов работ.    
4.6 . Требования к безопасности и организации работ: Обозначение - «Нормы и Правила»:
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ №328н от 24.07.2013г.) (ПОТЭЭ);
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утв. Минэнерго России от 13.01.2003г. (ПТЭЭП);
· Правил устройств электроустановок (ПУЭ)
4.6.1. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять все «Нормы и Правила» обеспечивающие безопасность проведения работ, а также другие правила обязательные при выполнении данного вида работ:
4.6.2. После поступления заявки от Генподрядчика на выполнение конкретной работы, входящей в объем работ согласно Приложения №2 к договору в течение 3 (трех) дней Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику на утверждение проект производства работ (далее - ППР) в котором указаны время поставки материалов и оборудования, сроки на демонтажные, монтажные работы, пуско-наладочные испытания и ввод в эксплуатацию;
4.6.3. Субподрядчик должен выполнять работы согласно утвержденного графика ППР;
4.6.4. Корректировка ППР производиться только по письменной просьбе Субподрядчика и только после согласования Генподрядчика;
4.6.5. Представитель Генподрядчика имеет право проверять во время проведения работ выполнение ППР;
4.6.6. В случае выявления Генподрядчиком отклонения от сроков выполнения работ по вине Субподрядчика, последний должен предоставить в письменной форме аргументированное объяснение отклонений с подписью руководителя организации Субподрядчика;
4.6.7. Демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы, испытания должны выполняться только по утвержденному проекту. Выполнение работы без утвержденного проекта не допускается;
4.6.8. В проекте должен быть указан перечень мероприятий необходимых для обеспечения безопасности проведения работ. Проект должен содержать раздел безопасности проведения работ;
4.6.9. Перед началом проведения демонтажных и монтажных работ субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику на утверждение следующие документы:
· техника безопасности при выполнении полного комплекса работ на объекте;
· технология производства работ;
· состав бригады электромонтажников с указанием количеством человек, разрядов и групп по электробезопасности и полномочий:
· график производства работ с указанием сроков начала и окончания каждой работы и технико- экономические показатели;
· календарный график производства работ с разбивкой по дням и с четким указанием всех работ на объекте строительства;
· таблица контроля качества работ;
Со всеми документами должно быть прислано сопроводительное письмо с указанием целей визита, а так же работников назначенных ответственными руководителями или производителями работ, список членов бригады. К письму должны быть приложены копии удостоверений о проверке знаний по электробезопасности с печатью «Ростехнадзора» или своей организации, при наличии собственной комиссии по проверке знаний для всех работников указанных в письме включая руководителя или производителя работ. Если Субподрядчик имеет собственную комиссию по проверке знаний, то Субподрядчик должен предоставить копию приказа о назначении состава комиссии с приложенными копиями удостоверений по электробезопасности установленного образца и печатью «Ростехнадзора»;
4.6.10. Весь персонал осуществляющий демонтаж, монтаж, испытания и пусконаладочные работы в электроустановках должен быть аттестован по электробезопасности и иметь удостоверения по электробезопасности с действующим сроком проверки знаний. Группа по электробезопасности не ниже III; Руководитель или производитель работ должен иметь группу по электробезопасности указанную в «Нормах и Правилах»;
4.6.11.Обязанности руководителя и производителя работ Субподрядчика указанные в «Нормах и Правилах» должны четко соблюдаться. В случае если персонал Субподрядчика не выполняет требования указанные в «Нормах и Правилах», то Генподрядчик вправе остановить выполнение работ до устранения замечаний, при этом ППР не корректируется;
4.6.12. Генподрядчик вправе не допустить персонал Субподрядчика до работ в следующих случаях:
· не назначен руководитель или производитель работ на объекте строительства:
· группа по электробезопасности руководителя или производителя работ ниже указанной в «Нормах и Правилах»
· срок аттестации указанной в удостоверении о проверке знаний уже прошел, а отметка о прохождении новой аттестации в удостоверении не указана;
· отсутствует утвержденный Генподрядчиком проект;
· отсутствует индивидуальные средства защиты персонала Субподрядчика;
· полный пакет документов указанный в п.6 данного раздела не предоставлен; 
4.6.13. В случае если Генподрядчик не допускает до работ Субподрядчика по вине последнего, то:
· причины не допуска не являются обоснованием для переноса сроков окончания работ;
· сроки выполнения работ указанные в договоре, Ведомостях объема работ и в утвержденном ППР не переносятся.
5. Качество работ
5.1. Качество выполненной Субподрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, с учетом условий настоящего договора.
5.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Субподрядчиком по договору и результаты работ.
5.3.   Субподрядчик гарантирует качество выполненных работ и их результата в течение 2-х лет со дня, когда результат работ был принят Генподрядчиком по акту приемки выполненных работ и Акту ввода Оборудования в эксплуатацию. 
5.4.	Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества  и др.), то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения   Субподрядчик   обязан   направить   своего   представителя   не   позднее   2   (двух) календарных дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны Генподрядчика. 
5.6. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт.
6. Приемка работ
6.1   Приемка работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акту ввода Оборудования в эксплуатацию.
6.2. Генподрядчик обязан в течение трех дней после получения от Субподрядчика письменного
уведомления о завершении работы, осмотреть и принять с участием Субподрядчика результат
выполненной работы, а при обнаружении отступлений от условий настоящего договора,
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Субподрядчику, с обязательной пометкой об этом в акте, о приемке выполненных работ (форма КС-2).
6.3. После устранения Субподрядчиком недостатков, выявленных в процессе приемки
результатов выполненных работ, Генподрядчик обязан в течение 2-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления Субподрядчика об устранении  недостатков принять работы. По результатам    приемки составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт ввода Оборудования в эксплуатацию в окончательной форме.
6.4 C момента начала работ и до приемки результата работ Генподрядчиком, риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполняемой  работы, а также материала, используемого в работе Субподрядчиком, несет Субподрядчик.
6.5 Право собственности на результат работ, риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят к Генподрядчику с момента приемки выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Скрытые работы
6.6. Субподрядчик обязан известить Генподрядчика за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки о готовности скрытых работ. По итогам приемки составляется акт.
6.7. В случае неявки представителя Генподрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня после указанного Субподрядчиком срока, последний составляет односторонний акт, однако Субподрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.
6.8. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Генподрядчика, по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее за свой счет и в сроки, согласованные с Генподрядчиком.
6.9. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генподрядчика по причине его неявки в срок, указанный в п.6.7., вскрытие и восстановление скрытых работ производится за его счет.
7. Цена договора и порядок расчетов
7.1. Общая стоимость работ и материалов составляет 2 850 075 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьдесят пять) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18%. Указанная в договоре цена является максимальной.
	Окончательная стоимость работ и материалов определяется сложением сумм, указанных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2), справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом реально выполненных объемов работ, количества и качества использованных материалов.
7.2.Расчеты по настоящему договору осуществляются в следующем порядке:
[bookmark: _GoBack]7.2.1. После выполнения работы Генподрядчик оплачивает стоимость работы в течение 190 календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта ввода оборудования в эксплуатацию в окончательной форме и получения Генподрядчиком счета на оплату, счет-фактуры от Субподрядчика. 	
7.3.	В случае внесения изменений в объем и содержание работы по письменному согласованию сторон, установленная стоимость работ корректируется и может быть изменена на основании дополнительного соглашения к договору.
7.4.	Расчеты между сторонами настоящего договора осуществляются путем перечисления Генподрядчиком денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.
7.5. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашает, прежде всего, сумму основного долга, затем – проценты, а в оставшейся части - издержки кредитора по получению исполнения.
8.   Ответственность сторон
8.1. При нарушении договорных обязательств Генподрядчик может начислить Субподрядчику пеню:
8.1.1.	За нарушение установленного п. 1.6. настоящего договора срока выполнения и
передачи результатов выполненных работ, Генподрядчик может начислить Субподрядчику пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ  от цены невыполненного объема работ за каждый день просрочки.
8.1.2.	За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных
договором или соглашением сторон, а в случае неявки Субподрядчика - односторонним актом, -
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ  от цены работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
8.2.  В случае задержки оплаты выполненных работ, свыше сроков указанных в п. 7.2.1
Субподрядчик может начислить Генподрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ  от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
8.3.  При неисполнении Субподрядчиком обязательств по получению соответствующих разрешений на производство работ, предусмотренных п. 4.5. настоящего договора, Субподрядчик выплачивает Генподрядчику штраф в размере 10%   от общей стоимости работ и материалов (п. 7.1. договора)  за каждый факт нарушения данного обязательства, а также возмещает Генподрядчику в полном объеме ущерб, причиненный вследствие выполнения работ без требуемого разрешения либо без надлежаще оформленного разрешения.
8.4. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество, выполненных им работ
по настоящему договору, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления настоящего договора в действие.
9. Срок действия настоящего договора
9.1.   Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до момента полного выполнения ими принятых на себя обязательств.
9.2.  Настоящий договор, может быть, расторгнут Генподрядчиком в одностороннем порядке в
случае  существенного  нарушения  Субподрядчиком  условий  настоящего  договора  в  части
несоблюдения сроков выполнения работ, а также обеспечения качества ее результатов.
10. Разрешение споров
10.1.   Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат разрешению путем переговоров. В случае не достижения взаимной договоренности все споры и разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области.
10.2.  Во всем ином, что не урегулировано положениями настоящего договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
11. Дополнительные условия
11.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  полномочными  представителями  обеих
сторон.
11.2. Факсимильные копии документов, переписка    считаются действительными и
принимаются сторонами к исполнению, при условии их обязательной последующей замены
на подлинные.
11.3. Любое уведомление в рамках настоящего договора дается в письменной форме в виде заказного письма по почтовому адресу получателя или в виде факсимильного сообщения, если иное не предусмотрено в других пунктах Договора или в каждом конкретном случае отдельным соглашением Сторон.
11.4.	В случаях изменения адреса и\или реквизитов одной из Сторон, извещение о
таких изменениях должно быть направлено другой Стороне в течении 3-х дней с нарочным под расписку в получении, по телефаксу или по телеграфу с уведомлением о вручении.
11.5.	Настоящий   договор   составлен   в  двух  экземплярах,   имеющих   равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложения:
1. Приложение №1 - Техническое задание.
2. Приложение №2 - Локальный сметный расчет №1.
3. Приложение №3 - Ведомость объемов работ №1.
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