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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на устройство постоянных фундаментов для трех БКТП 
Перечень устанавливаемого оборудования. Требования к оборудованию и комплектующим.
Согласно техническому заданию, МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫМИ (НЕ БЫВШИМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ) НЕ РАНЕЕ III КВАРТАЛА 2018 ГОДА ВЫПУСКА. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИГОДНЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ОТ -40 ДО +45ОС И ВЛАЖНОСТИ 90%. НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА ОФИЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Объем работ требуемый для выполнения (должен быть включён в стоимость договора):
· Инструктаж персонала Генподрядчика с внесением записи в «Журнал инструктажа».
· Изыскательские работы выполнить на месте;
· Выпуск и согласование и утверждение проекта производства работ(ППР) Генподрядчиком;
· Поставка материалов и оборудования (включая доставку);
· Земляные работы;
· Строительно-монтажные работы;
· Выполнить контур заземления возле фундаментов БКТП состоящий из вертикальных заземлителей и заземляющих проводников согласно норм и правил ПУЭ;
· Сдача в эксплуатацию;


     Раздел 1. Выполнение работ по устройству постоянных фундаментов.
 Работы по устройству постоянных фундаментов для блочных трансформаторных подстанций БКТП выполнить для следующих подстанций:
1.1 Выполнить работы по устройству постоянного фундамента с маслоприёмными ямами и кабельным вводом со стороны РУ-0,4кВ и РУ-6кВ для блочной подстанции БКТП-А, устанавливаемой возле подстанции ТП-28 (объект 12), согласно действующей нормативно-технической документации (НТД).
1.2  Выполнить контур заземления возле фундамента БКТП –А состоящий из вертикальных заземлителей и заземляющих проводников согласно норм и правил ПУЭ;
1.3 Выполнить работы по устройству постоянного фундамента с маслоприёмными ямами и кабельным вводом со стороны РУ-0,4кВ и РУ-6кВ для блочной подстанции БКТП-Е, устанавливаемой возле подстанции ТП-20, согласно действующей НТД.
1.4 Выполнить контур заземления возле фундамента БКТП –Е состоящий из вертикальных заземлителей и заземляющих проводников согласно норм и правил ПУЭ;
1.5 Выполнить работы по устройству постоянного фундамента с маслоприёмными ямами и кабельным вводом со стороны РУ-0,4кВ и РУ-6кВ для блочной подстанции БКТП-Д, устанавливаемой возле подстанции ТП-42, согласно действующей НТД.
1.6 Выполнить контур заземления возле фундамента БКТП –Д состоящий из вертикальных заземлителей и заземляющих проводников согласно норм и правил ПУЭ;
1.7 Габариты и внешний вид БКТП указан в Приложение 3. Рисунок №1,
1.8  Проект фундамента под БКТП  указан в Приложение 4. Проект 1706-44к. листы 1, 2, 3.

Раздел 2. Требования к Субподрядчику.
2.1 Работы должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом, 
удовлетворяющим требованиям утверждённых стандартов и технических условий.
2.2 Субподрядчик должен иметь опыт работы в соответствующей сфере в течение последних 3 (трех) лет.
2.3 Субподрядчик должен иметь и представить в составе Заявки копию действующего
свидетельства о допуске к строительно-монтажным работам являющемся предметом закупки, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области строительства о допуске к видам работ в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009.
2.4 Участнику необходимо представить Генподрядчику локально-сметный расчёт на сумму
заявленного предложения. При этом в сметном расчёте учитывать НДС. Стоимость МТР
определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утверждённому в установленном порядке и внесённому в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике, допускается определять на основании прайс-листов, приложенных к смете (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону. При взаиморасчётах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).
2.5 Работы выполняются в режимном объекте.

Раздел 3. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения Работ:
3.1 Субподрядчик за свой счёт осуществляет обеспечение Работ всеми необходимыми
материалами, инструментом и оборудованием. Покупка, доставка необходимых материалов, осуществление их приёмки, разгрузки, складирования и хранения в период выполнения Работ
на территории объекта осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счёт (т. е. все
Работы выполняются иждивением Субподрядчика (за счёт и риск Субподрядчика, собственными
силами Субподрядчика, с использованием собственных оборудования, материалов, строительной
техникой Субподрядчика).
3.2 Все приобретаемые и поставляемые материалы должны соответствовать установленным техническим характеристикам и требованиям указанных государственных стандартов РФ, технических условий и т.п. 
3.3  Все приобретаемые и поставляемые для выполнения Работ материалы должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и сроки годности и разрешены к применению в России. Копии данных документов (сертификатов и т.п.) должны быть предоставлены Субподрядчиком Генподрядчику за 5 дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. 
3.4  Контроль качества строительных материалов возлагается на Субподрядчика. Субподрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным
спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и пожарным требованиям.
Субподрядчик гарантирует, что приобретаемые и поставляемые материалы передаётся свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения. 
3.5 Генподрядчик имеет право осуществлять дополнительный контроль качества материалов и Работ
самостоятельно или с привлечением сторонних организаций. 
3.6 При исполнении договора, Генподрядчик не предоставляет Субподрядчику бытовые, складские и иные помещения, а также не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Раздел 4. Перечень документов, подтверждающих соответствие выполненных Работ
установленным требованиям (на момент сдачи Работ):
- исполнительная документация; 
- акты на скрытые работы;
- паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование (надлежащим
образом заверенные копии);
- акты приёмки объекта;
- акты по форме № КС-2 (акт о приёмке выполненных работ); 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- счёт, счёт-фактура.
Генподрядчик вправе требовать от Субподрядчика представление других документов, подтверждающих объем выполненных Работ, передав Субподрядчику перечень такой документации и согласовав порядок и сроки её предоставления, Субподрядчик обязан предоставить данную
документацию

Раздел 5. Требования к безопасности и организации работ:
Обозначение - «Нормы и Правила»: 
Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования
- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭП (действующее издание);
- “Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ”.
- ФЗ №123 от 22.07.2008г. – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
5.1 При выполнении работ Субподрядчик обязан выполнять все «Нормы и Правила» обеспечивающие безопасность проведения работ. 
5.2 Перед началом проведения работ на объекте Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику сопроводительное письмо с указанием целей визита, а также работников, назначенных ответственными руководителями или производителями работ, список членов бригады. 
5.3 В случае если персонал Субподрядчика не выполняет требования, указанные в «Нормах и Правилах», то Генподрядчик вправе остановить выполнение работ до устранения замечаний, при этом ППР не корректируется;
5.4  Генподрядчик вправе не допустить персонал Субподрядчика до работ в следующих случаях: 
- Не назначен ответственный руководитель или производитель работ на объекте строительства; 
- Отсутствует утверждённый Генподрядчиком ППР или рабочая документация;
- Отсутствует индивидуальные средства защиты персонала Подрядчика.
5.5  В случае если Генподрядчик не допускает до работ Субподрядчика по вине последнего, то: 
·  Причины не допуска не являются обоснованием для переноса сроков окончания работ;
·  Сроки выполнения работ, указанные в договоре, техническом задании и утвержденном ППР не переносятся;
5.6 При выполнении данного вида работ работники должны пользоваться защитными касками согласно «Норм и Правил» в случае если Субподрядчик не будет соблюдать данное требование, то Генподрядчик вправе остановить работы до устранения замечания.
5.7 Согласование огневых работ проводится с ПЧ-27.  

Раздел 6. Требования к гарантийному и пост гарантийному обслуживанию:
6.1  Гарантийный срок на монтажные работы не менее 2-х лет;
6.2 Субподрядчик сам организует проведение ремонта в течение гарантийного периода самостоятельно и за свой счёт выполняет ремонт фундамента.
6.3  Представитель Субподрядчика в течение 1-го рабочего дня после письменного обращения Генподрядчика прибывает для выявления дефектов фундамента;
6.4 Субподрядчик в течение 3-х рабочих дней (включая поставку материалов) выполняет ремонт фундамента;

Сроки выполнения работ: 
[bookmark: result_box]Срок выполнения работ должен быть минимум 30 календарных дней; максимум 45 календарных дней с момента заключения Договора. Субподрядчик обязан выполнять работы в согласованное время (включая не рабочее время, выходные и праздничные дни). 


Порядок оплаты работ: 
После выполнения работы Генподрядчик оплачивает стоимость работы в течение 90 календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в окончательной форме и получения Генподрядчиком счета на оплату, счет-фактуры от Субподрядчика. 	
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Приложение №3. Рисунок №1. Габариты и внешний вид БКТП. 
[image: C:\Users\Radionov.vladislav\Desktop\Перенос БКТП\Блочка общий вид.jpg]
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