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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на составление технических отчетов по режимно-наладочным работам и составление режимных карт газовой котельной на 4 котла при работе на природном газе.
 

1. Краткая техническая характеристика объекта и место выполнения работ
Объект- газовая котельная в составе:
Котел паровой ДЕ-25-15-270 ГМО – 2шт., котел водогрейный КВ-ГМ-23,26-150 (Зио) – 2 шт., в эксплуатации с 2003 г. Основной вид топлива природный газ. Резервный вид топлива диз. топливо. АСУТП «Торнадо».
 Расположение котельной на территории завода филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» по адресу: г. Новосибирск, Ползунова, 15. 
   2. Основание для проведения работ:
п. 5.3.7.Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
   3. Общие требования.
 Требования к применяемым стандартам, СНиП, ГОСТ, НТД и прочим правилам:
Действующим СНиП, СП, ФЗ, правилам промышленной и пожарной безопасности на опасном производственном объекте.
   5. Сроки выполнения работ:
 До 01 июня 2019 г.
Работы на водогрейных котлах должны быть завершены до окончания текущего отопительного периода в срок до 01 мая 2019 г.
   6. Основные цели работы.
Проведение режимно-наладочных испытаний котлов и водоподготовительного оборудования, определение работоспособности и параметров технического состояния оборудования, оценка технического состояния, составление технических отчётов, режимных карт работы котлов и установок докотловой обработки воды с ревизией.
Обеспечение безаварийной, безопасной и бесперебойной работы газовой котельной.                             
   7. Требования к организации работ 
Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:
До начала работ Исполнитель предоставляет Заказчику «Перечень лиц, имеющих право быть руководителями, производителями и членами бригады». Указанный персонал должен быть аттестован в установленном порядке и иметь при себе удостоверения. 
Заказчик вправе без согласия Подрядчика перенести сроки проведения работ, без применения к Заказчику санкций в случае поломки или выхода из строя одного из котлоагрегатов. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства препятствующие выполнению работ, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. При этом сторонами подписывается дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ.
  8. Требования к Исполнителю
Исполнитель должен иметь:
- cвидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подтвердить документально;
-иметь необходимый состав квалифицированного персонала (не привлеченная со стороны, а в составе предприятия Исполнителя) в области промышленной безопасности и энергетического обследования для выполнения работ по проведению режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов и наладку водно-химического режима водоподготовительного оборудования; в состав бригады должны входить инженер-наладчик, инженер КИПиА, образование персонала по специальности – высшее, подтвердить наличием удостоверений. Иметь в наличие необходимые удостоверения по проверке знаний сотрудников допущенных к производству работ, подтвердить документально;
-наличие в собственности либо ином законном владении необходимого оборудования и технологической оснастки (технических устройств, инструментов, газоанализаторов и т.п.), средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для выполнения режимно-наладочных работ водогрейных и паровых котлов. Бригада специалистов должна быть укомплектована, следующими собственными средствами:
           -техническое оснащение – комплекты слесарных и электротехнических        инструментов;
          -переносной газоанализатор;
          -переносной расходомер;
          -контактный (инфракрасный) термометр;
          - манометр;
          -тягонапоромер.
-иметь в наличие сертификаты на применяемые приборы, материалы и оборудование, подтвердить документально;
-иметь в наличие свидетельства о поверке средств измерений, подтвердить документально;
-иметь в наличии методику и программу проведения испытаний, инструментальных измерений, проводимых на тепловых энергоустановках, согласованные в органах государственного энергетического надзора, подтвердить документально;
-иметь опыт работы в условиях действующего предприятия имеющего автоматизированные системы управления технологическим процессом под управлением АСУТП «Торнадо» от «Модульных систем Торнадо» и отзывы с предыдущих мест работы;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- наличие опыта выполнения режимно-наладочных испытаний водогрейных (типа КВ-ГМ-23,26) и паровых (типа ДЕ-25-14) котлов 
9. Отчетная документация (в т. ч. по приемке выполненных работ)
По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику всю необходимую документацию: 
- акт приемки выполненных работ, счет на оплату и счет-фактуру;
-технический отчёт по режимно-наладочным испытаниям водогрейного котла КВГМ-23,26-150 ст.№3 при работе на природном газе в котельной, согласованный новосибирским ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережению», в том числе в электронном виде;
-технический отчёт по режимно-наладочным испытаниям водогрейного котла КВГМ-23,26-150 ст.№4 при работе на природном газе в котельной, согласованный новосибирским ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережению», в том числе в электронном виде;
-технический отчёт по режимно-наладочным испытаниям парового котла ДУ-25-15-270 ГМО ст.№1 при работе на природном газе в котельной, согласованный новосибирским ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережению», в том числе в электронном виде;
-технический отчёт по режимно-наладочным испытаниям парового котла ДУ-25-15-270 ГМО ст.№2 при работе на природном газе в котельной, согласованный новосибирским ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережению», в том числе в электронном виде.
 Технические отчёты должны включать в себя объем не меньший нижепереччисленного:
-карты настройки параметров автоматики безопасности (уставок);
-режимную карту;
-сводная ведомость результатов испытаний котла;
-схему измерений котла;
-программу производства испытаний;
-методика проведения испытаний;
-краткая характеристика агрегатов, топлива;
-график соотношения «газ-воздух»;
-графические зависимости работы котла;
-акт окончания режимно-наладочных испытаний.
 10. Требования к гарантийным обязательствам
Гарантийный срок обязательств по качеству выполненных работ 1 год со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
  11. Иные требования (особые условия)
-при необходимости, остановка подачи пара может быть осуществлена только в выходной день по согласованию с промлощадкой;
- предприятие является режимным объектом, поэтому Исполнитель должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации, а также иметь разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Запрещается привлечение иностранных граждан без регистрации на территории РФ и лиц без гражданства к выполнению данной работы;
-при выполнении работ должны быть обеспечены безотказная и безаварийная работа оборудования. При нарушении параметров работы котлоагрегатов, устранение замечаний производится силами подрядной организации в срок, не превышающий 3-х дней с момента обращения. Срок может быть увеличен по согласованию с заказчиком в зависимости от объема необходимых работ;
- контрагент до заключения договора должен раскрыть Заказчику информацию о цепочке собственников контрагента, т. е. раскрытие информации об учредителях (участниках, акционерах) контрагента, при этом, если учредителем выступают юридические лица, необходимо предоставить информацию об учредителях (участниках, акционерах) этих юридических лиц, и так далее до конечных физических лиц, учредивших юр. Лица;
[bookmark: _GoBack]12. Требование к технологии, режиму предприятия
Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00, выходной: суббота, воскресенье. 
Не разрешается применять видео и фотоаппаратуру, а так же использование сотовых телефонов.
Исполнитель несет полную ответственность за порчу материальных ценностей, на момент производства работ.
Работы организуются с учетом полного исключения попадания посторонних на территорию комбината.
Исполнитель несет  полную ответственность за сохранность собственного инструмента, находящегося на территории предприятия, в рабочее и нерабочее время.
Работы вести с соблюдением требований правил промышленной безопасности.
Допуск на территорию предприятия  осуществляется в соответствие с требованиями завода ПАО «Сухой», с оформлением пропусков для  работников  на период производства работ.  В целях оформления пропусков каждый работник  Исполнителя, привлекаемый  для  работы на территории  Заказчика  должен иметь:
-паспорт гражданина РФ.
В соответствии с нормативными актами РФ на опасных производственных объектах.


Составил: нач. котельной Снегирев И.П.

Согласовано:
Главный инженер     ___________________________ Литвиненко А.И.                      
