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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ремонтные работы на сетях водоснабжения и канализации на территории промышленной площадки по адресу ул. Ползунова, 15


1. Требования к поставляемому оборудованию в рамках договора субподряда

· Все оборудование, трубопроводы, арматура и кабельная продукция должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленные, 2018-19 гг. выпуска;
· В объем поставки оборудования должна входить доставка и установка оборудования на место, согласно технической документации;
· Обучение персонала в объеме необходимом для эксплуатации, наладки и ремонта оборудования;
· Срок службы оборудования не менее эксплуатационного срока, прописанного в паспорте и трубопроводов не менее 30 лет

2. Требования к выполнению субподрядных  работ:
· Все субподрядные работы выполняются силами Субподрядчика, материалами Субподрядчика, спец. техникой Субподрядчика, инструментом Субподрядчика;
· Субподрядчик самостоятельно обязан обеспечить спец. инструментом, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал;
· Все работы, связанные с прокладкой трубопроводов путём прокола осуществляются согласно ГОСТ и СНиП, на глубину заложения трубопроводов ниже уровня промерзания земли;
· При проведении проколов для монтажа трубопроводов запрещается повреждение корней деревьев и кустарников
· Все такелажные работы должны выполняться силами и средствами Субподрядчика;
· Субподрядчик самостоятельно получает допуск к работам у эксплуатирующей организации. При необходимости проведения огнеопасных работ (сварка, резка газом, работа болгаркой и т.д.) Субподрядчик самостоятельно согласует работы с ПЧ-27;
· Перед началом работ Субподрядчик предоставляет на согласование Генподрядчику поэтапный график выполнения работ. После согласования копия графика и паспорт объекта вывешивается возле места проведения субподрядных работ. В графике отмечается планируемая дата начала/окончания работ и фактическая. Изменение графика допускается только с согласования Генподрядчика, при этом делается корректировка графика с указанием причины сдвига;
· После проведения работ Субподрядчик обязан восстановить рельеф и выполнить благоустройство территории;
· Право собственности на устанавливаемое оборудование и материалы переходит к Генподрядчику от Субподрядчика в момент подписания актов выполненных работ;
· Субподрядчик самостоятельно отвечает за сохранность оборудования, инструмента и техники в период действия договора подряда;
· Увеличение сроков выполнения работ, стоимости договора, условий договора осуществляется в соответствии с единым положением о закупках ПАО «ОАК»;
· Срыв сроков, не выполнение условий договора влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
· Все специалисты и рабочие занятые работой на территории предприятия должны иметь гражданство РФ.
· Ущерб (в том числе жизни и здоровью персонала) причинённый предприятию ЗАО «Энергосервис «Чкаловец», а так же третьим лицам в результате выполнения субподрядных работ, применения некачественных материалов возлагается в полном объеме на Субподрядчика.
· Все работы должны выполняться в строгом соответствии с проектом или ведомостью объёмов работ. Если в случае процесса производства субподрядных работ возникла необходимость изменения проекта или ведомости объёмов работ оформляется изменение или дополнение к проекту или ведомости объемов работ, изменяется смета. Изменение стоимости договора при этом оформляется в соответствии с законодательством РФ;

3. Требования   к    безопасности проведения работ
· Субподрядчик самостоятельно и в полном объеме отвечает за безопасность проведения работ в рамках договора субподряда;
· Все рабочие и специалисты, занятые работами на территории предприятия должны строго соблюдать внутренний режим Филиала ПАО «Компания Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»;
· Все рабочие и специалисты, занятые работами на территории предприятия должны пройти все необходимые инструктажи;
· Весь персонал Субподрядчика должен быть обучен и аттестован в соответствии с Нормами и Правилами регламентирующими безопасность поведения субподрядных работ;
· Все работы должны выполняться в строгом соответствии с Нормами и Правилами регламентирующими безопасность проведения работ.

4. Объем предоставляемой документации после окончания работы
· Исполнительная документация (схемы, планы);
· Все паспорта и сертификаты на применяемое оборудование и материалы;
· Все   акты   об испытаниях внутренних и наружных систем;
· Все необходимое для эксплуатации программное обеспечение;
· Все необходимые для эксплуатации инструкции на бумажном и электронном носителе;
· Акты выполненных работ (КС-2; КС-3), согласованные с Филиалом ПАО «Компания «Сухой «НАЗ. Им. В.П. Чкалова».
5. Сроки выполнения работ (включая поставку материалов и оборудования, ПНР и т.д.) 
· [bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ – до 31 декабря 2019 года. 
6. Объем выполняемых работ 
· Ремонтные работы на сетях водоснабжения и канализации на территории промышленной площадки, согласно Локально-сметного расчета.

7. Результатом выполненной работы является
· Полностью смонтированное и готовое к эксплуатации оборудование, включая все необходимые коммуникации   и   вспомогательное оборудование
· Передача   Генподрядчику   всех   актов   испытаний, актов скрытых   работ и актов выполненных работ. 
· Передача Генподрядчику всех документов согласно п.4 настоящего технического задания
· Восстановление всех нарушенных покрытий, вывоз строительного мусора.
· Сдача выполненных работ Генподрядчику и представителям эксплуатирующей организации.

     Согласовано: Главный инженер                                                                            Литвиненко А.И. 

