Приложение №2 к документации о закупке	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 На ремонт бытовых помещений здания газовой котельной.

Перечень устанавливаемого оборудования. Требования к оборудованию и комплектующим.
Согласно техническому заданию, МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫМИ (НЕ БЫВШИМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ) НЕ РАНЕЕ IV КВАРТАЛА 2019 ГОДА ВЫПУСКА. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИГОДНЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ОТ -40 ДО +45ОС И ВЛАЖНОСТИ 90%. НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА ОФИЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО.


· Пред проектное обследование выполнить на месте;
· Выпуск и согласование и утверждение проекта с Заказчиком;
· Поставка материалов (включая доставку), подъём материалов Подрядчиком;
· Сдача в эксплуатацию;
· Инструктаж персонала Заказчика с внесением записи в «Журнал инструктажа».


Раздел 1. Требования к выполнению работ.
· Участнику необходимо представить Заказчику локально-сметный расчёт на сумму
заявленного предложения. При этом в сметном расчёте учитывать НДС[footnoteRef:1]. Стоимость МТР
определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утверждённому в установленном порядке и внесённому в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике, допускается определять на основании прайс-листов, приложенных к смете (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону. При взаиморасчётах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры). [1:  В случае применения у участника упрощенной системы налогообложения, пункты с применением НДС подлежат корректировке ] 

· Работы выполняются на режимном объекте.

Раздел 2. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения Работ:
· Подрядчик за свой счёт осуществляет обеспечение Работ всеми необходимыми
материалами, инструментом и оборудованием. Покупка, доставка необходимых материалов, осуществление их приёмки, разгрузки, складирования и хранения в период выполнения Работ
на территории объекта осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счёт (т. е. все
Работы выполняются иждивением Подрядчика (за счёт и риск Подрядчика, собственными
силами Подрядчика, с использованием собственных оборудования, материалов, строительной
техникой Подрядчика).
·  Все приобретаемые и поставляемые для выполнения Работ материалы должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и сроки годности и разрешены к применению в России. Копии данных документов (сертификатов и т.п.) должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 5 дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. 
·  Контроль качества строительных материалов возлагается на Подрядчика. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным
спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и пожарным требованиям.
Подрядчик гарантирует, что приобретаемые и поставляемые материалы передаётся свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения. 
· Заказчик имеет право осуществлять дополнительный контроль качества материалов и Работ
самостоятельно или с привлечением сторонних организаций. 
· При исполнении договора, Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, а также не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
· При производстве работ Подрядчик обязан согласовать с заказчиком образцы применяемых материалов и направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу.
·      Материалы, используемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, и возможности проведения ремонтных работ. 
·     Все запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком и доставляются на объект самостоятельно.

Раздел 3. Перечень документов, подтверждающих соответствие выполненных Работ
установленным требованиям (на момент сдачи Работ):
· После выполнения Работ Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику оригиналы следующих документов:
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - 2 экз.;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – 2 экз.;
- Счет на оплату – 1 экз.;
- Счет-фактуру – 1 экз. 
- Исполнительная документация; 
- Акты приёмки объекта;
Заказчик вправе требовать от Подрядчика представление других документов, подтверждающих объем выполненных Работ, передав Подрядчику перечень такой документации и согласовав порядок и сроки её предоставления, Подрядчик обязан предоставить данную
документацию.
· Оплата выполненных Работ производится Заказчиком на основании предоставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры в течение 90 (девяносто) календарных дней после полного окончания всех видов работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, предоставления Подрядчиком исполнительной документации:
- общий журнал работ (оригинал);
- акты скрытых работ– 3 экз. (оригинал) на каждый вид работ;
- паспорта и сертификаты на применяемые материалы (заверенные копии);
- исполнительные чертежи.
· Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ производится в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) и СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. (Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87).
· Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
· Заказчик, на основании официального документа, назначает своего представителя на Объекте, который от его имени совместно с  полномочным представителем Подрядчика, (а при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора) осуществляет приемку выполненных работ. 
· Подрядчик сообщает Заказчику о необходимости проведения приёмки скрытых работ заблаговременно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала проведения приёмки. Подрядчик не вправе продолжать дальнейшие Работы без подписания Заказчиком акта скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без вызова представителя Заказчика и без подтверждения представителем Заказчика, то Подрядчик должен за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить её. 
· Приемка выполненных Подрядчиком видов и объемов Работ, осуществляется представителем Заказчика после полного окончания всего комплекса работ на Объекте, по письменному вызову от Подрядчика за 2 (Два) рабочих дня до приёмки Работ. Приемка выполненных видов и объемов Работ производится с обязательным составлением и оформлением Сторонами «Актов о приемке выполненных работ» по форме КС-2 в комплекте с Исполнительной документацией и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3.

Раздел 4. Требования к безопасности и организации работ:

· Подрядчик самостоятельно и в полном объеме отвечает за безопасность проведения работ в рамках договора подряда;
· Все рабочие и специалисты, занятые работами на территории предприятия должны строго соблюдать внутренний режим ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»;
· Все рабочие и специалисты, занятые работами на территории предприятия должны пройти все необходимые инструктажи;
· Весь персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован в соответствии с Нормами и Правилами регламентирующими безопасность проведения работ;
· Все работы должны выполняться в строгом соответствии с Нормами и Правилами регламентирующими безопасность проведения работ.
· При выполнении работ должны быть выполнены природоохранные меры и мероприятия, соблюдающие требования правил по охране окружающей среды. При необходимости разработать дополнительные меры по обеспечению охраны окружающей среды и рациональному природопользованию и выполнять их в процессе работы.
· Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»  (ПОТС)
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ППР»;
- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. N 552н);
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изм. № 117-ФЗ от 10 июля 2012г);
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ».
· Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда.
· Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
· Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.
· Ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности несет Подрядчик.
· Все строительные, отделочные материалы и электрооборудование, используемые Подрядчиком в процессе выполнения работ по договору, должны иметь санитарно-гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности.
· Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
· При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:
- СП 29.13330-2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;
- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
- ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой)
-СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
- СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии;
-  ПУЭ (Правила устройства электроустановок);
· Работы должны выполняться с применением технически исправной техники, инструментов, оснастки и приспособлений.
· Устройство и техническое обслуживание временных электрических сетей на строительной площадке следует осуществлять силами электротехнического персонала Подрядчика, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Подключение к постоянно действующим электрическим сетям осуществляет электротехнический персонал Заказчика по заявке Подрядчика. Места подключения определяет Заказчик.
· Газо-электросварочные работы должны проводиться только при наличие оформленного наряд-допуска на огневые работы.
· Производственное оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка (передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, УШМ, кувалды, ножовки и т.д.), сварочное и другое оборудование должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда и иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда.
· При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться. Шланги должны быть отсоединены, а в паяльных лампах давление - полностью снято.
· По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.
· Строительная площадка должна быть оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно Правил противопожарного режима в РФ.
· По окончанию выполнения работ Подрядчик обязан осуществить погрузку и вывоз строительного мусора (промышленных отходов) за пределы территории Заказчика. 
· По окончанию выполнения работ должна быть обеспечена сохранность существующих конструкций зданий, инженерных сетей, коммуникаций, произведено восстановление нарушенного дорожного покрытия и газонов строительной площадки и прилегающей к ней территории.

Раздел 5. Требования к особым условиям работ
· Все работы проводятся на режимной территории действующего предприятия, в связи с этим специалисты и производственный персонал, которые будут выполнять работы на объекте, должны иметь гражданство РФ и регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации. В соответствии с руководящими документами Государственной Корпорации «Ростех» №№ РТ25-2705к от 03.10.2014, РТ7900/6-208дсп от 13.11.2010 допуск иностранных граждан на режимную территорию организаций Корпорации, осуществляется в исключительных случаях, в том числе при выполнении обязательств Российской Федерации по международным договорам. 
· В целях обеспечения безостановочного производственного процесса на предприятии строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии с согласованным графиком производства работ.
· Работы на территории ЗАО «Энергосервис «Чкаловец», производятся в дневное время (с 8-30 до 17-00), с возможностью выполнения части работ в выходные дни по согласованию с руководством Подрядчика.


Раздел 6. Требования к гарантийному и пост гарантийному обслуживанию:

·  Гарантийный срок на монтажные работы не менее 12-ти месяцев;
· Подрядчик гарантирует качество и соответствие выполненных строительных работ требованиям нормативно-технической документации. в соответствии со сроками гарантии строительных работ ст.756 ГК РФ «Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ» при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации результата работ. 
· Если в период гарантийного срока обнаружатся неисправности (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, Заказчик обязан известить Подрядчика путем направления претензии по электронной почте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя по адресу: г.Новосибирск, ул.Ползунова, 15 не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неприбытия представителя в указанный срок для составления акта, Заказчик вправе составить односторонний акт, который будет являться действительным и достаточным основанием для предъявления соответствующих требований к Подрядчику. Неисправности (дефекты) подрядчик обязан устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, не превышающие 15 (пятнадцать) календарных дней после отправки уведомления, при этом срок гарантии продлевается на тот период, пока не будут устранены дефекты. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик (статья 755 ГК РФ).
· В случае уклонения Подрядчика от исполнения своих гарантийный обязательств по Договору, а также в случае не устранения Подрядчиком недостатков/дефектов в согласованный Сторонами срок, Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика.   В этом случае Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить расходы Заказчика по устранению недостатков/дефектов на основании представленных Заказчиком документов, подтверждающих расходы.

Раздел 7. Сроки выполнения работ: 

· Срок выполнения работ должен быть максимум 30 календарных даней (минимум 21 календарный день) с момента заключения Договора. 

[bookmark: result_box] Раздел 7. Объем выполняемых работ 

· Ремонтные работы в помещениях здания газовой котельной производятся, согласно ведомости объёмов работ № 1 и локальному сметному расчёту № 1.
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