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Техническое задание на пуско-наладку 
контроллеров функциональных узлов общекотельного оборудования: CMJ01,CMJ02 ПТК АСУ ТП ЗАО «Энергосервис Чкаловец»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1
	Общие данные

	1.1
	Основание для выполнения работ
	Договор

	1.2
	Наименование работ и объекта для записи в основной надписи документов. Полное и краткое
	Пуско-наладочные работы шкафов контроллеров функциональных узлов (КФУ) CMJ01,CMJ02 программно-технического комплекса (ПТК) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на общекотельном оборудовании ЗАО «Энергосервис Чкаловец» после замены крейтов с UIC-32 на MIC-860


	1.3
	Расположение объекта
	г. Новосибирск, ул. Ползунова 15

	1.4
	Описание оборудования
	Шкафы КФУ CMJ01, CMJ02 серии «TORNADO-IPCB» входят в состав нижнего уровня ПТК АСУТП и включают в себя следующие узлы:
· Крейт типоразмера 3U42HP с процессорным модулем типа IUC-32 и модулями-носителями IMOD, на которые установлены субмодули УСО с архитектурой ModPack
· Блоки полевых интерфейсов (БПИ), предназначенные для согласования субмодулей УСО с датчиками и исполнительными механизмами АСУТП
· Система электропитания оборудования шкафа КФУ и подключаемых к нему датчиков
· Соединительные провода и шлейфы
Процессорный модуль работает под управлением операционной системы реального времени OS-9 и прикладного технологического программного обеспечения (ПО) ISaGRAF Runtime
Информационная ёмкость каждого шкафа CMJ01 КФУ:
· Входные сигналы от термосопротивлений – 7 
· Входные аналоговые унифицированные сигналы – 16
· Входные дискретные сигналы – 42
· Выходные дискретные сигналы – 68
Информационная ёмкость каждого шкафа CMJ02 КФУ:
· Входные сигналы от термосопротивлений – 11 
· Входные аналоговые унифицированные сигналы – 24
· Входные дискретные сигналы – 49
· Выходные дискретные сигналы – 68

Цифровые интерфейсы шкафов КФУ:
· Ethernet
· RS232
· CXC (внутри крейта)

	1.5
	Цель пуско-наладки
	· Контроль специалистом исполнителя представителя заказчика по замене выработавший свой ресурс крейт шкафов CMJ01, CMJ02, сохранив при этом существующие БПИ и  внешние подключения к шкафу
· Адаптировать программное обеспечение под вновь устанавливаемые технические средства ПТК

	1.6	
	Объем работ 
	В шкафах,CMJ01,CMJ02 специалистом проконтролировать правильность работ заказчика  по:
· Замене крейт серии «TORNADO-IPCB» в сборе на совместимый по аппаратному и программному обеспечению крейт того же типоразмера с предустановленной операционной системой и адаптированным прикладным технологическим ПО
· Замене шлейфов, соединяющие крейт с блоками полевых интерфейсов (при необходимости)
· Замене батареи входящего в систему электропитания крейта аккумуляторного блока на аналогичные
· Выявить несогласующиеся элементы программного обеспечения (далее ПО) и адаптировать По под вновь устанавливаемые технические средства ПТК
На основании существующего технорабочего проекта разработать документацию в части выполняемой модернизации

	1.7
	Требования к устанавливаемым техническим средствам ПТК
	Технические средства ПТК должны соответствовать требованиям документов:
· СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (САУ) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»
· РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций»
Должны быть применены технические средства   отечественного ПТК (например, ПТК «TORNADO-IPCB» на базе процессорного модуля MIC-860 производства ООО «Модульные Системы Торнадо» или аналогичный), удовлетворяющий следующим требованиям:
· Реализация на базе серийно выпускаемых и сертифицированных технических и программных средств, соответствующих современному уровню требований к управлению и мониторингу
· Обеспечение высокой живучести и надежности системы
- Реализация адаптированных к технологии алгоритмов автоматизированного контроля и управления

	1.8	
	Этапы выполнения работ
	Первый этап
-	Обследование существующего шкафа и получение необходимых исходных данных
-	Разработка документации в части проводимой модернизации 
-	Корректировка информационной базы данных
-	Адаптация прикладного технологического ПО
Второй этап, надзор над выполнением представителем заказчика за заменой крейтов и выполнение пусконаладочных работ и проведение предварительных и приемочных испытаний
- Далее все вышеперечисленное в следующей очередностью: CMJ01,CMJ02

	2
	Основные требования к проектным решениям и документации

	2.1
	Существующие проектные решения и документация
	· Все существующие проектные решения и документация по возможности должны быть сохранены
· При разработке новых документов должна быть обеспечена совместимость с существующей документацией
· В документ «Общее описание системы» должен быть включен перечень существующих документов, которые полностью или частично теряют актуальность после проведения модернизации

	2.2
	Требования к составу и содержанию документации
	Разрабатываемая документация должна соответствовать нормативным документам, действующими на начало проектирования, в том числе следующим:
ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем;
РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов
В ходе проведения модернизации должны быть разработаны следующие документы:
Том 1. Общесистемные решения
· Ведомость рабочего проекта
· Общее описание системы
Том 6. Техническое обеспечение
· Спецификация оборудования ПТК
· Инструкция по эксплуатации ПТК «TORNADO-IPCB»
Том 7. Технические описания и руководства по эксплуатации ПТК
· Основной комплект конструкторской документации. Шкафы контроллеров CMJ01, CMJ02
При наличии технической необходимости и по согласованию с Заказчиком перечень документации может быть скорректирован в ходе проведения пуско-наладки 

	3
	Особые условия

	3.1
	Количество экземпляров рабочего проекта
	Выполненная документация передается в 4-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в одном экземпляре на электронном носителе

	3.2
	Особые условия выполнения работ
	Работы по второму этапу модернизации осуществляются в условиях действующего объекта

	4
	Ввод в действие

	4.1
	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу ПТК в действие
	До начала работ по перемонтажу технических средств ПТК Заказчиком выполняются следующие подготовительные работы:
· Генеральная уборка и подготовка к перемонтажу  шкафа КФУ, перемонтаж 
· Обеспечение рабочего состояния всех элементов АСУТП
· Подготовка рабочих мест с оснащением достаточным для проведения пусконаладочных работ
· Останов шкафов и снятие электропитания со всех элементов АСУТП

	4.2
	Поставка 
	Поставить ПО на площадку Заказчика

	4.4
	Пусконаладочные работы
	Выполнить комплексную наладку ПТК в границах от клеммников БПИ до видеокадров на экранах автоматизированных рабочих мест (АРМ) оператора котлоагрегата и инженера АСУТП, а также до сервера баз данных 

	4.5
	Испытания и приёмка
	Совместно с персоналом ЗАО «Энергосервис Чкаловец» провести комплексное опробование шкафов CMJ01, CMJ02 в течение 72-х часов с последующими приёмочными испытаниями и передать шкафы в промышленную эксплуатацию.
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