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Договор на пуско-наладочные работы№__________

г. Новосибирск                                                                                    «___»  _________  2020г.

       Закрытое акционерное общество «Энергосервис «Чкаловец», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сумина Андрея Николаевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в срок, установленный настоящим Договором осуществить пуско-наладочные работы шкафов контроллеров функциональных узлов (КФУ) CMJ01, CMJ02 (в шкафах ПТК «Торнадо», согласно прилагаемой Спецификации) программно-технического комплекса (ПТК) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на общекотельном оборудовании ЗАО «Энергосервис Чкаловец».  
1.2.    Срок выполнения работ по настоящему Договору: 
начало – «___» ________ 2020г.				    
окончание – «___» _________ 2020г.
1.3.    Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения Работ по Договору  без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость выполняемых Работ по настоящему Договору, составляет  _______________ (_______________) рублей ____ копеек,  в том числе НДС (20%).
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость все расходы по пуске-наладке общекотельного оборудования,  все налоги (в том числе НДС), все транспортные расходы, все иные расходы. Затраты не включенные в стоимость Договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
2.3.1. Заказчик производит оплату в течение 60-ти (шестидесяти) календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний на основании выставленного счета и получения счета-фактуры.
2.4. В случае не получения оригинала счёта, счета-фактуры, Заказчик вправе задержать  оплату по настоящему Договору до момента их получения. В этом случае обязательство Заказчика по оплате не считается просроченным.
2.5. В случае, если Акт приемки выполненных работ подписан с замечаниями, Заказчик имеет право произвести окончательный расчет после устранения Исполнителем всех указанных замечаний. 
2.6. Обязательство Заказчика по оплате по настоящему Договору считается исполненным с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Обеспечение материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием, необходимым для выполнения работ по настоящему Договору осуществляет Исполнитель. 
3.2. Исполнитель, предоставляя материалы, конструкции, изделия и оборудование, отвечает за их соответствие стандартам и техническим условиям, несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием стандартам и техническим условиям.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
4.2. Исполнитель обязан обеспечить:
-   производство работ в полном соответствии с заданием Заказчика;
- качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.
4.3. Исполнитель обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а в случае необходимости оборудовать освещение.
4.4. Исполнитель при проведении работ обязан обеспечить:
- Курение только в специально отведенных для этого местах;
- Проведение всех опасных работ только с письменного разрешения Заказчика;
- Хранение мусора в специально отведенных для этого местах;
- Проведение инструктажа лиц, выполняющих монтажные работы по соблюдению правил охраны труда, в том числе в соответствии с внутренними правилами и инструкциями Заказчика;
- Надлежащее состояние средств соблюдения правил технической безопасности, выполнение иных требований представителей Заказчика в части выполнения правил охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной и экологической безопасности.
4.5. Исполнитель в течение 2 (двух) календарных дней, с момента приемки работ, обязан вывести принадлежащие ему машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения, иное, принадлежащее ему имущество, а также мусор.
4.6. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Исполнителем материалов, оборудования;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.7. Исполнитель обязан письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечения к выполнению работ третьих лиц. В случае привлечения третьих лиц ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств несет Исполнитель.
4.8. Исполнитель по окончании выполнения работ передает Заказчику всю обязательную документацию о выполненных работах в 4-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в одном экземпляре на электронном носителе.
4.9. После выполнения работ Исполнитель обязан совместно с персоналом ЗАО «Энергосервис Чкаловец» провести комплексное опробование шкафов CMJ01, CMJ02 в течение 72-х часов с последующими приёмочными испытаниями и передать шкафы в промышленную эксплуатацию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик по настоящему Договору, передает Исполнителю оборудование согласно Спецификации, и необходимую для выполнения работ документацию.
5.2. Заказчик обязан произвести приемку работ в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.3. Заказчик обязан осуществлять контроль и надзор за выполнением работ лично либо силами третьих лиц.
5.4. В установленные Договором сроки и в установленном порядке оплачивать выполненные Исполнителем работы.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Исполнитель обязан известить Заказчика о завершении выполнения этапа работ и/или работы в целом и о готовности сдать их результат Заказчику.
6.2. На основании письменного уведомления Исполнителя, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента извещения, совместно проводят сдачу-приёмку результата работ.
Заказчик лично, либо через своего представителя, совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных работ.
6.3. По итогам проверки Стороны оформляют (подписывают,  скрепляют печатью) Акт приемки выполненных работ.
6.4. В случае несоответствия, заявленного к приемке, объема и качества выполненных работ Заказчик имеет право мотивированно отказаться от приёмки, о чем делается отметка в Акте приемки выполненных работ, либо составляется акт, в котором Стороны согласовывают сроки устранения недостатков. 
6.5. В случае отсутствия Акта о недостатках, Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения мотивированного отказа от приемки, обязан устранить выявленные недостатки, послужившие основанием для такого отказа, и сдать результат работ Заказчику.
После устранения недостатков, результат работ с исправлениями принимается Заказчиком в том же порядке, что установлен и для приёмки работ.
6.6. При сдаче работы Заказчику Исполнитель обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
6.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.
6.9. Работы считаются оконченными и принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком и Исполнителем Акта приемки выполненных работ без замечаний.
6.10. Исполнитель принимает на себя все риски, связанные с неучастием его представителей в приёмке работ, а также риски, вытекающие из приемки работ Заказчиком в одностороннем порядке.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. На все выполненные Работы устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
7.2. Гарантии качества выполненных Работ распространяются на все Работы, выполненные Исполнителем по Договору. Исполнитель гарантирует: 
7.2.1. качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; 
7.2.3. своевременное устранение недостатков результата выполненных Работ, дефектов (недоделок), выявленных при приемке таких Работ и в период гарантийного срока; 
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недоделки), то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. При этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения таких дефектов (недоделок). 
7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недоделки) и сроки их устранения Исполнитель обязан обеспечить явку своего представителя и документально подтвердить его полномочия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае если Исполнитель не обеспечил явку своего представителя в установленный срок, Заказчик вправе составить акт, фиксирующий дефекты (недоделки) и установить сроки, необходимые для устранения таких дефектов (недоделок), без участия представителя Исполнителя. Один экземпляр акта, фиксирующего дефекты (недоделки) и установленные сроки для их устранения, передается Исполнителю и становится обязательным для него с момента его составления.

8.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных).
8.2.	Наступление форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), диверсии, запретительные или ограничительные меры органов государственной власти и т.п. - влечет изменение сроков исполнения Сторонами своих обязательств по Договору соразмерно времени действия таких обстоятельств.
8.3.	О возникновении и прекращении действия форс-мажорных обстоятельств  Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения.
8.4.	Сторона в течение 7 (семи) дней должна передать другой стороне подтверждение компетентного органа или организации соответствующей страны о  факте возникновения и прекращения форс-мажорных обстоятельств.
8.5.	Если Сторона не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.3. и  8.4.  настоящего Договора, другая Сторона вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.
9.3. За нарушение Исполнителем сроков выполнения Работ, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,5% от суммы за каждый день просрочки. 
         9.4. В случае если не соблюдаются сроки оплаты, предусмотренные настоящим Договором, в том числе за оказанные услуги, Заказчик  выплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от суммы просроченного платежа.
9.5. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату штрафа в размере 10% от стоимости Договора в случае:
9.5.1. Выполнения Работ с существенными недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, неустранимыми недостатками.
9.5.2. Несоблюдения Исполнителем правил пожарной безопасности, правил техники безопасности, правил охраны труда, промышленной санитарии.
9.6. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии при направлении ее виновной стороне по почте, факсу (с подтверждением получения) или курьером. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
9.7.  Стороны определили, что суммы неустойки, пени, штрафов считаются признанными должником, нарушившим свои обязательства по настоящему Договору, только после получения письменной претензии от Стороны, чье право нарушено, и отсутствии письменных возражений на претензию по истечении 30 (тридцати) календарных дней, начиная от даты получения претензии. При наличии возражений на претензию и невозможности урегулирования спора во внесудебном порядке, суммы неустойки пени, штрафов считаются непризнанными, а их взыскание осуществляется в судебном порядке
9.8. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору,
10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

10.1.	Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора и возмещением понесенных ими убытков, разрешаются путем переговоров.
10.2.	Обязателен досудебный претензионный порядок урегулирования спора. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного в п. 8.3.; 8.4) от  даты получения претензии.
10.3.	В случае  не урегулирования  спора в претензионном порядке он передаётся на разрешение в Арбитражный  суд Новосибирской области. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
11.1.	Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах (по одному для каждой из сторон) на бумажном носителе, подписанных сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих равную юридическую силу.
Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания Сторонами и до выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
11.2.	Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора.
11.3.	Уведомления, предусмотренные настоящим Договором, могут направляться Сторонами по почте, факсимильной связью, с курьером, и считаются полученными другой Стороной, если позволяют установить дату отправки уведомления, а также адрес (телефон) лица, которому они направлены и адрес (телефон) лица, направившего данное уведомление.
11.4.	В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов одной из Сторон соответствующая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. При этом Сторонами оформляется дополнительное соглашение, с указанием измененных юридического адреса и (или) банковских реквизитов.
Приложения к Договору:
1.  Акт сдачи – приёмки выполненных работ; 
2. Спецификация;
3. Техническое задание.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	             Заказчик:

	
	        Исполнитель:

	ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» 
Юридический адрес: г. Новосибирск, 
Ул. Ползунова, 15 
ИНН 5401330397, КПП 54001001, 
ОГРН 1095401010330,
р/с 40702810144080007344 в Сибирском банке ПАО Сбербанк России г. Новосибирск
к/с 30101810500000000641 
БИК 045004641

	
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




	От  Заказчика:
Закрытое акционерное общество «Энергосервис «Чкаловец»
	От  Исполнителя:
________________________________
________________________________ 





__________________/Сумин  А.Н./	            _________________/ ______________/
                
«___»_________________2020 г.                      «___»_________________2020 г.   
         М.п.	М.п.

Приложение № 1 к Договору на пуско-наладочные работы
№ _________ от  «___» _______________ 2020г.

Форма 
Акта сдачи-приемки выполненных работ 

Закрытое акционерное общество «Энергосервис «Чкаловец», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сумина Андрея Николаевича, действующего на основании устава с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий акт  о нижеследующем:

1. В соответствии с заключенным сторонами договором № _______________ от «___» _____________  2020г,  Исполнителем выполнены работы, включающие: пуско-наладочные работы двух шкафов контроллеров функциональных узлов (КФУ) CMJ01, CMJ02 программно-технического комплекса (ПТК) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на общекотельном оборудовании ЗАО «Энергосервис Чкаловец».  
2. Качество   оказанных услуг соответствует предъявляемым договором требованиям.
3. В  результате  приемки недостатки ____________________________________.
4. Стоимость  оказанных  услуг, согласно заключенному договору, составляет ___________________ рублей, кроме того  НДС 20 %  -__________________ рублей, всего – ___________________________ рублей.
5. Подписи сторон:

Заказчик:					          Исполнитель:
Закрытое акционерное общество                         ____________________________
«Энергосервис «Чкаловец »            
 


___________________  А.Н. Сумин                     ___________________/_____________/                                                                 

								 
«____»______________ 2020г		          «____»_____________ 2020г.





















Приложение № 2 к договору № _____________

								от «___» _____________ 2020года

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Состав (комплектность)
	Кол-во, шт

	1.
	MIC-860
	DRAM 64 Mb, FLASH 32 Mb EEPROM от 2Kbytes, часы реального времени (RTC), интерф. CXC
	
2

	2.
	MIC-CB
	3U, модуль носитель для 2 субмодулей ввода-вывода ModPack (интерф. CXC)
	
11

	3.
	ASM3-MIC
	Крейт для модулей MIC, 3U, 42ТЕ (8 позиций), глубина 190 мм
	
2

	4.
	EMII-TX2
	Субм. интерфейса Ethernet медный 
100 Мбит
	
2

	5.
	MIC-POWER
	Источник питания для крейта, 3U
	
2

	6.
	PB-DIN3T
	Субмодуль 20 дискретных, оптоизолированных входов, 24V/5mA
	
2

	7.
	PB-DO16T
	Субмодуль с  16  дискретными выходами
	
3

	8.
	PB-PT100T
	7 сигналов от ТСП 16 bit, 4-400 мс, цифр.фильтр
	
3

	9.
	PB-V35-Т
	8 аналоговых входов
	
2


                                                                                                                                                              


	Заказчик:
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»
	Исполнитель:
___________________________________





___________________/ Сумин  А.Н./                    ____________________/ _______________/       
              
«___»______________2020 г. 	                              «___»______________2020 г.
         М.п.	М.п.


















Приложение №3 к договору № _____________

								от «___» _____________ 2020года
Техническое задание на пуско-наладку 
контроллеров функциональных узлов общекотельного оборудования (диаэраторы,ПСВ,насосы, трубопроводы): CMJ01,CMJ02 ПТК АСУ ТП ЗАО «Энергосервис Чкаловец»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1
	Общие данные

	1.1
	Основание для выполнения работ
	Договор

	1.2
	Наименование работ и объекта для записи в основной надписи документов. Полное и краткое
	Пуско-наладочные работы шкафов контроллеров функциональных узлов (КФУ) CMJ01,CMJ02 программно-технического комплекса (ПТК) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на общекотельном оборудовании ЗАО «Энергосервис Чкаловец» после замены крейтов с UIC-32 на MIC-860


	1.3
	Расположение объекта
	г. Новосибирск, ул. Ползунова 15

	1.4
	Описание оборудования
	Шкафы КФУ CMJ01, CMJ02 серии «TORNADO-IPCB» входят в состав нижнего уровня ПТК АСУТП и включают в себя следующие узлы:
· Крейт типоразмера 3U42HP с процессорным модулем типа IUC-32 и модулями-носителями IMOD, на которые установлены субмодули УСО с архитектурой ModPack
· Блоки полевых интерфейсов (БПИ), предназначенные для согласования субмодулей УСО с датчиками и исполнительными механизмами АСУТП
· Система электропитания оборудования шкафа КФУ и подключаемых к нему датчиков
· Соединительные провода и шлейфы
Процессорный модуль работает под управлением операционной системы реального времени OS-9 и прикладного технологического программного обеспечения (ПО) ISaGRAF Runtime
Информационная ёмкость каждого шкафа CMJ01 КФУ:
· Входные сигналы от термосопротивлений – 7 
· Входные аналоговые унифицированные сигналы – 16
· Входные дискретные сигналы – 42
· Выходные дискретные сигналы – 68
Информационная ёмкость каждого шкафа CMJ02 КФУ:
· Входные сигналы от термосопротивлений – 11 
· Входные аналоговые унифицированные сигналы – 24
· Входные дискретные сигналы – 49
· Выходные дискретные сигналы – 68

Цифровые интерфейсы шкафов КФУ:
· Ethernet
· RS232
· CXC (внутри крейта)

	1.5
	Цель пуско-наладки
	· Контроль специалистом исполнителя представителя заказчика по замене выработавший свой ресурс крейт шкафов CMJ01, CMJ02, сохранив при этом существующие БПИ и  внешние подключения к шкафу
· Адаптировать программное обеспечение под вновь устанавливаемые технические средства ПТК

	1.6	
	Объем работ 
	В шкафах,CMJ01,CMJ02 специалистом проконтролировать правильность работ заказчика  по:
· Замене крейт серии «TORNADO-IPCB» в сборе на совместимый по аппаратному и программному обеспечению крейт того же типоразмера с предустановленной операционной системой и адаптированным прикладным технологическим ПО
· Замене шлейфов, соединяющие крейт с блоками полевых интерфейсов (при необходимости)
· Замене батареи входящего в систему электропитания крейта аккумуляторного блока на аналогичные
· Выявить несогласующиеся элементы программного обеспечения (далее ПО) и адаптировать По под вновь устанавливаемые технические средства ПТК
На основании существующего технорабочего проекта разработать документацию в части выполняемой модернизации

	1.7
	Требования к устанавливаемым техническим средствам ПТК
	Технические средства ПТК должны соответствовать требованиям документов:
· СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (САУ) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»
· РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций»
Должны быть применены технические средства   отечественного ПТК (например, ПТК «TORNADO-IPCB» на базе процессорного модуля MIC-860 производства ООО «Модульные Системы Торнадо» или аналогичный), удовлетворяющий следующим требованиям:
· Реализация на базе серийно выпускаемых и сертифицированных технических и программных средств, соответствующих современному уровню требований к управлению и мониторингу
· Обеспечение высокой живучести и надежности системы
- Реализация адаптированных к технологии алгоритмов автоматизированного контроля и управления

	1.8	
	Этапы выполнения работ
	Первый этап
-	Обследование существующего шкафа и получение необходимых исходных данных
-	Разработка документации в части проводимой модернизации 
-	Корректировка информационной базы данных
-	Адаптация прикладного технологического ПО
Второй этап, надзор над выполнением представителем заказчика за заменой крейтов и выполнение пусконаладочных работ и проведение предварительных и приемочных испытаний
- Далее все вышеперечисленное в следующей очередностью: CMJ01,CMJ02

	2
	Основные требования к проектным решениям и документации

	2.1
	Существующие проектные решения и документация
	· Все существующие проектные решения и документация по возможности должны быть сохранены
· При разработке новых документов должна быть обеспечена совместимость с существующей документацией
· В документ «Общее описание системы» должен быть включен перечень существующих документов, которые полностью или частично теряют актуальность после проведения модернизации

	2.2
	Требования к составу и содержанию документации
	Разрабатываемая документация должна соответствовать нормативным документам, действующими на начало проектирования, в том числе следующим:
ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем;
РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов
В ходе проведения модернизации должны быть разработаны следующие документы:
Том 1. Общесистемные решения
· Ведомость рабочего проекта
· Общее описание системы
Том 6. Техническое обеспечение
· Спецификация оборудования ПТК
· Инструкция по эксплуатации ПТК «TORNADO-IPCB»
Том 7. Технические описания и руководства по эксплуатации ПТК
· Основной комплект конструкторской документации. Шкафы контроллеров CMJ01, CMJ02
При наличии технической необходимости и по согласованию с Заказчиком перечень документации может быть скорректирован в ходе проведения пуско-наладки 

	3
	Особые условия

	3.1
	Количество экземпляров рабочего проекта
	[bookmark: _Hlk42772168]Выполненная документация передается в 4-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в одном экземпляре на электронном носителе

	3.2
	Особые условия выполнения работ
	Работы по второму этапу модернизации осуществляются в условиях действующего объекта

	4
	Ввод в действие

	4.1
	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу ПТК в действие
	До начала работ по перемонтажу технических средств ПТК Заказчиком выполняются следующие подготовительные работы:
· Генеральная уборка и подготовка к перемонтажу  шкафа КФУ, перемонтаж 
· Обеспечение рабочего состояния всех элементов АСУТП
· Подготовка рабочих мест с оснащением достаточным для проведения пусконаладочных работ
· Останов шкафов и снятие электропитания со всех элементов АСУТП

	4.2
	Поставка 
	Поставить ПО на площадку Заказчика

	4.4
	Пусконаладочные работы
	Выполнить комплексную наладку ПТК в границах от клеммников БПИ до видеокадров на экранах автоматизированных рабочих мест (АРМ) оператора котлоагрегата и инженера АСУТП, а также до сервера баз данных 

	4.5
	Испытания и приёмка
	Совместно с персоналом ЗАО «Энергосервис Чкаловец» провести комплексное опробование шкафов CMJ01, CMJ02 в течение 72-х часов с последующими приёмочными испытаниями и передать шкафы в промышленную эксплуатацию.







12

