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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]Объект 107. Цех 21. Электропитание гидростенда и наземных источников питания EASR90-600 в 1-м ангаре.

Перечень устанавливаемого оборудования. Требования к оборудованию и комплектующим: Согласно техническому заданию, ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫМ (НЕ БЫВШИМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ) НЕ РАНЕЕ I КВАРТАЛА 2015 ГОДА ВЫПУСКА. НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА ОФИЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА ВСЕ УСТАНАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Объем требуемый для выполнения работ (должно быть включено в стоимость договора):
· Поставка оборудования (включая доставку);
· Демонтажные работы;
· Монтажные и пусконаладочные работы, приемосдаточные испытания;
· Сдача в эксплуатацию;
· Инструктаж  персонала Заказчика  с внесением записи в «Журнал инструктажа».

Раздел 1.Объем работ. Объекты, требующие проведения реконструкции:

1.1. 1 ангар обьект 107 электропитание гидростенда 1 шт; наземных источников питания EACR-90-600 2 шт.

Раздел 2. Требования к реконструкции

2.1.Шкафы управления ШУ1 ШУ2 электропитания наземных источников питания EACR-90-600 (Ру-110 кВт) установить в действуй щей ТП-35 РУ 0,4 кВ
2.2.Шкаф управления ШУ3 электропитания гидростенда (Ру-55 кВт) установить в 1 ангаре цеха 21
2.3.Шкафы ШУ1,ШУ2,ШУ3 подключить в РУ 0,4 кВ ТП-35 фидер №10;16;36
2.4.Прокладку питающих кабелей ШУ1,ШУ2,ШУ3 выполнить в существующем кабельном канале в оцинкованным перфорированном лотке 200*50 с разделительными перегородками
2.5.Подключение  наземных источников  питания EACR-90-600 выполнить кабелем 2(4 ВВГнгLS 1*95) проложенным в лотке и  трубе Т*100*4 в штрабе в полу
2.6.Подключение  гидростенда  выполнить кабелем 4 ВВГнгLS 1*95 проложенным в лотке и  трубе Т*100*4 в штрабе в полу
2.7.В ангаре 1 установить кнопочные посты управления шкафами ШУ1 ШУ2


Раздел 3.Требования к монтажным и демонтажным работам:
3.1. За один день перед началом проведения работ Подрядчик вывешивает на объекте строительства паспорт объекта с указанием:
· Название организации;
· ФИО директора;
· Вид и название проводимых работ;
· Сроков начала и окончания работ;
· ФИО лица ответственного за проведения работ от Подрядчика с указанием контактных данных (телефон сотовый, городской);
· ФИО лица ответственного за проведения работ от Заказчика с указанием контактных данных (телефон сотовый, городской);
· ФИО производителя или руководителя работ от Подрядчика с указанием контактных данных (телефон сотовый, городской);
3.2.  Весь монтаж должен быть выполнен и сдан Заказчику в соответствии с ГОСТом и со всеми Нормами и Правилами;
3.3.Проходы через стены выполнить в металлической трубе;
3.4.Изгибы кабелей должны соответствовать ГОСТ, ПУЭ и не превышать показателей указанных заводом изготовителем; 
3.5.На самом удаленном приемнике потери напряжения питания не должно превышать 5% от номинального напряжения; 
3.6.В случае если Подрядчику необходимо отключить оборудование подстанции, которое влечет отключение потребителей филиала или оборудование, установленное в цехах, то Подрядчик должен обратиться в письменной форме за 3(три) дня перед отключением к Заказчику и согласовать время отключения и проведения работ;
3.7.Если работы будут выполняться на объектах или на территории, где будет требоваться ограничение движения автомобильного транспорта или его перемещения, а также перемещения оборудования, то Подрядчик должен, обратится в письменной форме за 3(три) дня перед проведением работ к Заказчику и согласовать время проведения работ;
3.8.Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал спец.одеждой, СИЗ, инструментом, механизмами, транспортом;
3.9. При необходимости проведения огнеопасных работ (сварка, работа УШМ и т.д.) Подрядчик самостоятельно получает разрешение на огневые работ в ПЧ-27;
3.10.Персонал Подрядчика занятый проведением работ на территории предприятия должен иметь гражданство РФ;
3.11.По окончании работ Подрядчик, складирует и вывозит мусор, который образовался в результате проведения работ, снимает с объектов паспорта, вывешенные перед началом работ. 
3.12.Результатом выполненных работ будет являться:  
· Полностью выполненные работы согласно настоящего технического задания; 
· Выполненные испытания всего установленного и подключенного оборудования согласно  Норм и Правил;
· Составленные, оформленные и подписанные с двух сторон на основании испытаний Акты. Акты об испытаниях должны быть составлены согласно Норм и Правил;
· Предоставлены оригиналы всех паспортов, гарантийных талонов на оборудование, включая кабели, защитные и коммутационные аппараты, светильники;
· Подписанный Акт о приемке оборудования в эксплуатацию согласно СТП 525.348;
· Акт о прохождения инструктажа  персоналом Заказчика, составленный в произвольной форме;
3.13.Все монтажные работы должны быть выполнены аккуратно в соответствии со всеми Нормами и Правилами (в т.ч. РН 14177-05 и РН4-6-84);
3.14.Подрядчик обязан передать Заказчику оригинал утвержденного проекта на бумажном и электронном носителе в одном экземпляре;
3.15.В случае повреждения коммуникаций или сооружений по вине Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами в течение одного дня устранить все повреждения; 

Раздел 4. Требования к безопасности и организации работ:
Обозначение - «Нормы и Правила»:
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ №328н от 24.07.2013г.)  (ПОТЭЭ); 
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утв. Минэнерго России от 13.01.2003г. (ПТЭЭП);
· Правил устройств электроустановок (ПУЭ)
4.1. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять все «Нормы и Правила» обеспечивающие безопасность проведения работ.
4.2.После заключения договора в течение 10 (десяти) дней, Подрядчик обязан предоставить Заказчику, на утверждение, проект производства работ (далее – ППР), время поставки, демонтажные, монтажные работы, пуско-наладочные испытания и ввод в эксплуатацию;
4.3.Подрядчик должен выполнять работы согласно утвержденного графика ППР;
4.4.Корректировка ППР производиться только по письменной просьбе Подрядчика и только после согласования Заказчика;  
4.5.Представитель Заказчика имеет право проверять во время проведения работ выполнение ППР;
4.6.В случаи выявления Заказчиком отклонения от сроков выполнения работ по вине Подрядчика, последний должен предоставить в письменной форме аргументированное объяснение отклонений с подписью руководителя организации Подрядчика;
4.7.Демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы, испытания должны выполняться только по утвержденному проекту. Выполнение работы без утвержденного проекта не допускается;
Перед началом проведения демонтажных и монтажных работ подрядчик обязан предоставить Заказчику на утверждение следующие документы:
· техника безопасности при выполнении полного комплекса работ на объекте;
· технология производства работ;
· состав бригады электромонтажников с указанием количеством человек, разрядов и групп по электробезопасности и полномочий;
· график производства работ с указанием сроков начала и окончания каждой работы и технико–экономические показатели;
·  календарный график производства работ с разбивкой по дням и с четким указанием всех работ на объекте строительства;
· таблица контроля качества работ;
Со всеми документами должно быть прислано сопроводительное письмо с указанием целей визита, а так же работников назначенных ответственными руководителями или производителями работ, список членов бригады. К письму должны быть приложены копии удостоверений о проверке знаний  по электробезопасности с печатью «Ростехнадзора» или своей организации, при наличии собственной комиссии по проверке знаний для всех работников указанных в письме включая руководителя или производителя работ. Если Подрядчик имеет собственную комиссию по проверке знаний, то Подрядчик должен предоставить копию приказа о назначении состава комиссии с приложенными копиями удостоверений по электробезопасности установленного образца и печатью «Ростехнадзора»;  
4.8.Весь персонал осуществляющий демонтаж, монтаж, испытания и пусконаладочные работы в электроустановках должен быть аттестован по электробезопасности и иметь удостоверения по электробезопасности с действующим сроком проверки знаний. Группа по электробезопасности не ниже III;
4.9.Руководитель или производитель работ должен иметь группу по электробезопасности указанной в «Нормах и Правилах»;
4.10.Обязанности руководителя и производителя работ Подрядчика указанные в «Нормах и Правилах» должны четко соблюдаться. В случае если персонал Подрядчика не выполняет требования указанные в «Нормах и Правилах», то Заказчик вправе остановить выполнение работ до устранения замечаний, при этом ППР не корректируется;
4.11.Заказчик вправе не допустить персонал Подрядчика до работ в следующих случаях: 
· не назначен руководитель или производитель работ на объекте строительства; 
· группа по электробезопасности руководителя или производителя работ ниже указанной в «Нормах и Правилах» 
· срок аттестации указанной в удостоверении о проверке знаний уже прошел, а отметка о прохождении новой аттестации в удостоверении не указана;
· отсутствует утвержденный Заказчиком проект;
· отсутствует индивидуальные средства защиты персонала Подрядчика;
· полный пакет документов указанный в п.5.9 данного раздела не предоставлены;
4.12.В случае если Заказчик не допускает до работ Подрядчика по вине последнего, то: 
· причины не допуска не являются обоснованием для переноса сроков окончания работ;
· сроки выполнения работ указанные в договоре, техническом задании и утвержденном ППР не переносятся;
4.13.При выполнение данного вида работ работники должны пользоваться защитными касками согласно «Норм и Правил» в случае если Подрядчик не будет соблюдать данное требование, то Заказчик вправе остановить работы до устранения замечания.  

Раздел 5. Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию:
5.1. Гарантийный срок на монтажные работы не менее 2-ух лет;
5.2. Гарантийный срок на установленное оборудование определяется паспортом оборудования. Если в течение этого срока оборудование установленное Подрядчиком выйдет из строя, Подрядчик обязан за свой счет и  своими силами заменить неисправное установленное им оборудование;
5.3. Подрядчик сам организует проведение ремонта в течение гарантийного периода самостоятельно и за свой счет выполняет ремонт или замену оборудования;
5.4. Представитель Подрядчика в течение 1-го рабочего дня после письменного обращения Заказчика прибывает для выявления неисправности оборудования;
5.5.Подрядчик в течение 3-ех рабочих дней (включая поставку комплектующих) выполняет ремонт оборудования.
5.6.Сроки выполнения работ: 
[bookmark: result_box]Срок выполнения работ должен быть максимум 30 календарных дней с момента подписания Договора. Подрядчик обязан выполнять монтаж в согласованное время (включая не рабочее время, выходные и праздничные дни). 



Главный инженер
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»                                                                              А.И. Литвиненко





















