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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на выполнение текущего ремонта градирни, расположенной по адресу ул. Ползунова, 15

           Перечень строительных материалов. Требования к строительным материалам и комплектующим.

Согласно техническому заданию,  ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫМИ (НЕ БЫВШИМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ)  2017  ГОДА ВЫПУСКА. ВСЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВСЕ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕСТВИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. 

Объем требуемый для выполнения:
· Поставка строительных материалов и комплектующих, включая доставку до места установки, согласно ведомостей объемов работ и технического задания на объектах заказчика;
·  Разработка, согласование и утверждение плана производства работ согласно СНиП;
· Организация работ согласно СНиП,  правилами противопожарного режима в РФ и на предприятии; 
· Проведение строительно-монтажных работ согласно СНиП.

Раздел 1 Требования к персоналу подрядчика:
1. Все работы должны выполняться только собственным персоналом, находящимся в штате Подрядчика;
2.Весь персонал Подрядчика, задействованный на объектах Заказчика должен иметь гражданство РФ;
3.  Весь персонал Подрядчика, задействованный на объектах Заказчика должен иметь при себе все удостоверения об аттестации по «Пожарной безопасности», «Работы на высоте»;
4. Подрядчик обязуется соблюдать требования Инструкции Заказчика «О пропускном и внутри объектовом режиме», Инструкцию по организации системы пожарной безопасности на арендуемой площадке и на территории предприятия, в месте выполнения работ Подрядчиком, в т.ч. режим курения на всей территории предприятия Заказчика, Правила пожарной безопасности, Правила охраны труда и требования Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Подрядчика и нести ответственность в случае их несоблюдения.

Раздел 2 Требования к инструменту и измерительному оборудованию подрядчика

1 Весь переносной электрический инструмент должен (переносные и передвижные электроприемники) удовлетворять ПТЭЭП;
2 Весь ручной электротехнический инструмент и СИЗ должны быть испытаны согласно ПТЭЭП, ПОТПЭЭ;
3  Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификаты соответствия.

Раздел 3. Требования к проведению работ:

1. Весь монтаж должен быть выполнен и сдан Заказчику в соответствии со всеми Нормами и Правилами (СНиП, ПТЭЭП, ВСН, РД, ГОСТ);
2. Подрядчик самостоятельно получает допуск к работам;
3. Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал спец.одеждой, СИЗ, инструментом, механизмами, транспортом;
4.  При необходимости проведения огнеопасных работ (сварка, пайка, работа УШМ и т.д.) Подрядчик самостоятельно получает разрешение на огневые работы в ПЧ-27;
5.  В случае повреждения коммуникаций или сооружений по вине Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами в течение одного дня устранить все повреждения; 
6.  Максимальный срок выполнения работ   30   календарных дней с момента подписания договора.

Раздел 4. Требования к безопасности и организации работ:

1 При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять все «Нормы и Правила» обеспечивающие безопасность проведения работ при этом вся ответственность за охрану труда и ТБ возлагается на Подрядчика;
2 Перед началом проведения демонтажных и монтажных работ подрядчик обязан предоставить Заказчику на утверждение следующие документы:
· техника безопасности при выполнении полного комплекса работ на объекте;
· технология производства работ;
· состав бригады монтажников с указанием количеством человек, разрядов и групп по электробезопасности и полномочий;
· график производства работ с указанием сроков начала и окончания каждой работы; 
·  календарный график производства работ с разбивкой по дням и с четким указанием всех работ на объекте строительства;
· таблица контроля качества работ;
Со всеми документами должно быть прислано сопроводительное письмо с указанием целей визита, а так же работников назначенных ответственными руководителями или производителями работ, список членов бригады;  
3 Обязанности руководителя и производителя работ Подрядчика указанные в «Нормах и Правилах» должны четко соблюдаться. В случае если персонал Подрядчика не выполняет требования указанные в «Нормах и Правилах», то Заказчик вправе остановить выполнение работ до устранения замечаний, при этом ППР и сроки исполнения договора не корректируются;
4 Заказчик вправе не допустить персонал Подрядчика до работ в следующих случаях: 
·  не назначен руководитель или производитель работ на объекте строительства; 
·  срок аттестации указанной в удостоверении о проверке знаний уже прошел, а отметка о прохождении новой аттестации в удостоверении не указана;
·  отсутствует утвержденный Заказчиком ППР;
·  отсутствует индивидуальные средства защиты персонала Подрядчика;
5 В случае если Заказчик не допускает до работ Подрядчика по вине последнего, то: 
·  причины не допуска не являются обоснованием для переноса сроков окончания работ;
·  сроки выполнения работ указанные в договоре, техническом задании не переносятся;
6 При выполнении данного вида работ работники должны пользоваться защитными касками согласно «Норм и Правил» в случае если Подрядчик не будет соблюдать данное требование, то Заказчик вправе остановить работы до устранения замечания.

Раздел 5. Порядок оплаты за выполненные работы:

·  сроки оплаты за выполненные работы: в течение 80-ти календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

Раздел 6. Требования к гарантийному и пост гарантийному обслуживанию:

1    Гарантийный срок на монтажные работы 3 года;
2    Гарантийный срок на установленное оборудование определяется не менее 1 года. Подрядчик сам организует проведение ремонта в течение гарантийного периода самостоятельно и за свой счет выполняет ремонт или замену оборудования;
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3    Представитель Подрядчика в течение 1-го рабочего дня после письменного обращения Заказчика прибывает для выявления и устранения неисправности оборудования, но не позднее чем через 15 рабочих дней.

Раздел 7. Результатом выполненной работы является:

1 Полностью выполненные строительно-монтажные работы, включая все необходимые коммуникации и вспомогательное оборудование;
2 Передача Заказчику всех протоколов испытаний и актов выполненных работ;
3 Передача Заказчику паспортов и сертификаты на применяемые материалы, и оборудование, и исполнительной документации;
4 Восстановление всех нарушенных покрытий, вывоз строительного мусора;
5 Передача Заказчику актов скрытых работ.




Согласовано:
Главный инженер ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»   _____________________           Литвиненко А.И.




