ДОГОВОР № ЭСЧ-13/18
(Заключен по результатам запроса предложений - извещение № 964202 от 06.02.2018г.)
	г. Новосибирск
	           
	              «13» марта 2018 г. 


Закрытое акционерное общество «Энергосервис «Чкаловец», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сумина Андрея Николаевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «СибЭТЛ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Чебанова Максима Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется в установленные договором сроки и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), выполнить работы по проведению проверки и настройки релейной защиты выключателей 6 кВ ГПП «Чкаловская» ЗРУ-6 кВ по адресу г.Новосибирск, ул.Ползунова, 15 в объеме определенном техническим заданием (приложение № 1).

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить работы на свой риск собственными силами и средствами.
1.3. Результатом работ по настоящему договору является отчетная документация, разработанная Подрядчиком в объеме согласно Приложению № 1 к Договору.
2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена на основании проведенной процедуры закупки  и составляет 380 000 (триста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС 18%.

2.2. Стоимость работ включает в себя все издержки, расходы и затраты, которые Подрядчик может понести в связи с выполнением обязательств по Договору, включая уплату налогов, в т.ч. НДС, пошлин и сборов, расходы на заработную плату, сверхурочные, доплаты, транспортные расходы, расходы на страхование, непредвиденные расходы, затраты на устранение недостатков работ.

2.3.Все изменения первоначальной договорной цены и сроков выполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

2.4. Цена договора корректируется:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий договора;

- на фактически выполненный объем, но не может быть увеличена более чем на 30 % объема, определенного техническим заданием (приложение № 1).

2.5. При выявлении в процессе выполнения работ, не учтенных документацией или учтенных в меньших объемах, а так же при внесении изме​нений в техническую документацию, «Подрядчик» принимает к вы​полнению дополнительные работы на тех же условиях, что и основные работы, если они являются профильными.

2.6. Изменение объемов работ и их стоимости согласовывается сторонами в форме до​полнительного соглашения.

2.7. Оплата работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика при условии выполнения и сдачи Заказчику всех предусмотренных настоящим договором работ, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи результата работ и счета-фактуры. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе приостановить оплату по настоящему договору на соответствующее количество дней просрочки.
2.8. После завершения работ Подрядчик предоставляет:

- Счет на оплату выполненных работ;
- Счет-фактуру;
- Протоколы проверки;
- Рекомендации по восстановлению работы защит;
- Акт приемки выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ по договору

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику в следующие сроки: с даты заключения договора по «02» июля 2018 года включительно. Подрядчик вправе выполнить работы и сдать их результат Заказчику досрочно.
3.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены только по соглашению Сторон, оформляемому дополнительным соглашением к настоящему договору. 
          4. Обязанности  сторон

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнять работы собственными силами, в соответствии с Техническим заданием (Приложением №1), требованиями действующих нормативными актов Российской Федерации и Новосибирской области, включая  Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, ГОСТов, СНиП, ТУ, и иных действующих строительных норм и правил.

4.1.2. Выполнить работы в сроки, установленные настоящим договором.
4.1.3. Не передавать отчетную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.1.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителя Подрядчика, ответственного за координацию работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика. 

4.1.5. Соблюдать при производстве Работ необходимые мероприятия по охране труда,  нормы и правила техники безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, требования пропускного режима и правила внутриобъектного распорядка Заказчика и нести ответственность за их соблюдение/не соблюдение, в том числе перед третьими лицам.

4.2. Заказчик обязан:  
4.2.1. Предоставить Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ.
4.2.2. Оплатить Подрядчику стоимость работ в порядке и на условиях настоящего договора.

4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ.
4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. В любое время запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ, а также в рабочее время проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.2. Давать Подрядчику указания, не противоречащие условиям настоящего Договора и требованиям действующего законодательства РФ, обязательные к исполнению последним в установленный Заказчиком срок.
5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Готовые результаты работ передаются Заказчику в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору) совместно с актом приема-передачи результата работ и сопроводительным письмом, подписанными со стороны Подрядчика. 

Акт приема-передачи результата работ оформляется Сторонами по форме, утвержденной в Приложении №2 к договору. 

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения результатов работ Заказчик рассматривает их, а далее: 

 - направляет Подрядчику один экземпляр акта приема-передачи результата работ, подписанный со своей стороны, или 

 - предоставляет мотивированный отказ от его подписания. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи результата работ, Стороны составляют двусторонний акт недостатков и замечаний, в котором определяют характер недостатков, порядок и сроки их устранения. В акте назначаются новые сроки критического рассмотрения и предполагаемого подписания акта приема-передачи результата работ, в случае отсутствии новых замечаний со стороны Заказчика.

 - недостатки и замечания устраняются Подрядчиком за свой счет.

Подтверждением приемки Заказчиком выполненных работ является подписание им акта приема-передачи результата работ.

5.3.  В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, такие недостатки могут быть устранены Заказчиком самостоятельно с последующим возмещением понесенных расходов Подрядчиком.

5.4. С момента подписания Сторонами акта приема-передачи результата работ исключительные права на отчетную документацию считаются переданными Заказчику в полном объеме.

6. Ответственность Сторон

6.1. При обнаружении недостатков в работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан  безвозмездно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки в части увеличения сроков возведения объекта и дополнительных расходов на устранение дефектов, вызванных недостатками проектной документации, выполненной Подрядчиком.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данной проектной документации.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку (пени) в размере 3%* от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

6.4. Штрафные санкции, указанные в настоящем договоре, удерживаются Заказчиком во внесудебном порядке из оплаты, причитающейся Подрядчику по настоящему договору, на основании письменной претензии, направленной Заказчиком в адрес Подрядчика.

6.5. Любые отсрочки по вине Заказчика, ограничивающие возможности Подрядчика по выполнению обязательств по настоящему Договору в пределах установленного периода времени, не должны считаться основанием для предъявления Подрядчику штрафных санкций. В таких случаях Подрядчику предоставляется право на отсрочку на соответствующее количество дней.

             7.       Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными методами (форс-мажор). К таким относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, иные стихийные явления природы, а также эпидемии, войны или военные действия в регионе осуществления поставок, забастовка в отрасли или на транспорте, аварии на заводе-производителе продукции, решения органов государственной власти или управления, повлекшие за собой невозможность исполнения обязательств по настоящему договору.

7.2. При возникновении и прекращении указанных в п. 7.1. обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить об этом другую сторону.

7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения договора на период их действия.

8. Срок действия и порядок расторжения договора

8.1. Договор действует с момента подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно, в том числе на основании положений п. 4.3.2 настоящего договора, и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9. Прочие условия

9.1. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц, с обеспечением полной юридической ответственности, к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Подрядчик гарантирует наличие у него предусмотренного действующим законодательством разрешения на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором.

9.3. Любые изменения, дополнения, приложения к настоящему договору производятся в письменном виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.5. Перечень приложений к настоящему договору: 

- Приложение № 1 «Техническое задание»;

- Приложение № 2 «Типовая форма. Акт приёма-передачи результата работ»

10.    Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	

	ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»
 Юридический адрес
630051, г. Новосибирск

 ул. Ползунова, 15
КПП 540101001, ИНН 5401330397
ОГРН 1095401010330
р/с 40702810144080007344
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641
Сибирский банк ПАО Сбербанк России 
г. Новосибирск
                 Директор

__________________/А.Н. Сумин/ 

«____»______________ 2018г. 

             М.П.

	ООО «СибЭТЛ»


Адрес: 630045, г. Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 26, кв. 84.

ИНН  5404476500 

КПП  540401001

Р/с:  40702810304000015105 

в Сибирский филиал ПАО "Промсвязьбанк"

БИК:  045004816

К/сч 30101810500000000816

Телефон: 8(383)310-26-61

Е-mail: 3102661@sibetl.ru    http://sibetl.ru/

Директор

________________ / М.В. Чебанов/

«____»  _______ 2018 г.
М.П.


	


Приложение № 1 к Договору

№ ЭСЧ-13/18 от 13.03.2018г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы по проведению проверки и настройки релейной защиты выключателей 6кВ.

1. Цель работ:

Проверка и настройка релейной защиты. 

2. Вид работ:

Наладочные.

3. Объект работ:

ГПП «Чкаловская» ЗРУ-6 кВ.
4.Объем работ: 
1.  Техническое обслуживание устройств релейной защиты ячеек 6 кВ - опробование: максимальная токовая защита (МТЗ) и защита от замыканий на «землю» (ОЗЗ) - 10 шт.

2. Техническое обслуживание устройств релейной защиты ячеек 6 кВ - профилактический контроль: максимальная токовая защита (МТЗ) и защита от замыканий на «землю» (ОЗЗ) - 27 шт.

3. Техническое обслуживание устройств релейной защиты ячеек 6 кВ - опробование: максимальная токовая защита (МТЗ) - 4 шт.

4. Техническое обслуживание устройств релейной защиты ячеек 6 кВ - опробование: максимальная токовая защита (МТЗ), защита от замыканий на «землю» (ОЗЗ) и защита от замыканий на «землю» (ОЗЗ) на стороне 0,4 кВ силового трансформатора (шина «N») - 1 шт.

5. Техническое обслуживание устройств релейной защиты ячеек 6 кВ - профилактический контроль: токовая отсечка (ТО), максимальная токовая защита (МТЗ), защита от замыканий на «землю» (ОЗЗ) на стороне 0,4 кВ, газовая защита (верхний уровень), газовая защита (нижний уровень)  - 1 шт.

Виды работ производимых при профилактическом контроле устройств РЗА (на основании  ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 3-е издание, переработанное и дополненное):
1. Подготовительные работы:

а) получение от Заказчика необходимой документации для проведения работ (исполнительных схем, действующих инструкций, паспортов-протоколов, рабочих тетрадей, карт уставок защит и автоматики);

б) подготовка испытательных устройств, измерительных приборов, соединительных проводов, запасных частей и инструмента;

в) допуск к работе и принятие мер по предотвращению возможности воздействия проверяемого устройства на другие устройства;

г) проверка соответствия устройства требованиям руководящих документов.
2. Внешний осмотр:
а) очистку от пыли аппаратуры;

б) осмотр состояния аппаратуры.

3. Измерение сопротивления изоляции (производится мегаомметром на 1000 В каждой из групп электрически не связанных цепей вторичных соединений относительно земли и между собой).
4. Комплексная проверка устройств (производится при номинальном напряжении оперативного тока при подаче на устройство параметров аварийного режима от постороннего источника и полностью собранных цепях устройств при закрытых кожухах реле). При комплексной проверке следует производится правильность действия сигнализации. 

5. Проверка действия выходных реле на коммутационный аппарат (убедиться в исправности цепей отключения (включения) действием на коммутационный аппарат от выходных реле).
6. Проверка устройств рабочим током и напряжением:

а) проверка обтекания током токовых цепей проверяемого устройства, тока небаланса;

б) проверка наличия напряжения на проверяемом устройстве;
7. Проверка устройств к включению:

а) проверка положения указательных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, кнопок, сигнальных ламп и других оперативных элементов;

б) запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу.
Виды работ производимых при опробовании устройств РЗА (на основании  ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 3-е издание, переработанное и дополненное):

1. Подготовительные работы:

а) получение от Заказчика необходимой документации для проведения работ (исполнительных схем, действующих инструкций, паспортов-протоколов, рабочих тетрадей, карт уставок защит и автоматики);

б) подготовка испытательных устройств, измерительных приборов, соединительных проводов, запасных частей и инструмента;

в) допуск к работе и принятие мер по предотвращению возможности воздействия проверяемого устройства на другие устройства;

г) проверка соответствия устройства требованиям руководящих документов.
2. Проверка работоспособности элементов устройств:

а) опробование элементов действием защиты на коммутационную аппаратуру;

б) проверка надежной работы элементов управления приводов от устройств РЗА или от руки.

3. Проверка устройств к включению:

а) проверка положения указательных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, кнопок, сигнальных ламп и других оперативных элементов;

б) запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу.
5.Требования к работам: 
5.1. Работы выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами Российской Федерации.

5.2. Компания подрядчик должна проводить работы, используя свой инструмент, приспособления и оснастку, рабочий персонал должен быть укомплектован своей спецодеждой в соответствии с требованиями правил охраны труда и техники безопасности.

5.3. Все исполнители работ должны быть обучены и иметь действующую аттестацию в органах «Ростехнадзора», в соответствии с выполняемыми функциями и занимаемыми должностями в полном объеме.

5.4. Объем поставляемых документов, должен соответствовать нормативным правилам. 

5.5. Предоставить протоколы проверки защит.

5.6. Окончание работ оформляется актом приемки выполненных работ после предоставления отчета о проведенных работах и протоколов проверки.

6. Гарантия на выполненные работы:

Качество выполненных работ, должно соответствовать требованиям нормативной документации. 

7.Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 02.07.2018

8.Условия оплаты: В течении 30 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
9.Требования к подрядчику: 

9.1.Наличие опыта выполнения аналогичных работ;

9.2.Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ.

10.Требования к подрядчику:
- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утвержден: Минэнерго России, 19.06.2003);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утвержден: Министерство труда и социальной защиты РФ, 24.07.2013; Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный № 30593);

- Правила устройства электроустановок, 7-е издание (утв. Приказом Минэнерго России от 20.06.2003 №242)

- РД 153-34.3-35.613-00 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ» (утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 20.12.2000)

- ГОСТ Р 55438-2013 «Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07 июня 2013 г. №150-ст)

После завершения работ Подрядчик предоставляет:

- Счет на оплату выполненных работ

- Счет-фактуру

- Протоколы проверки

- Рекомендации по восстановлению работы защит

- Акт приемки выполненных работ
ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:

_____________________/А.Н. Сумин/
«____»  _______ 2018 г.
М.П.
	Подрядчик:

________________ / М.В. Чебанов/

«____»  _______ 2018 г.
М.П.


Приложение № 2 к Договору

№ ЭСЧ-13/18 от 13.03.2018г.
Форма. Акт сдачи-приемки результата работ
	__________________________________Начало формы________________________________

	Акт сдачи-приемки результата работ
город Новосибирск                                                                                      «___» ______________  г.

ЗАО «Энергосервис «Чкаловец», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице -------, действующего на основании -----, с одной стороны, и  

-----, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице -----, действующего на основании ----, с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки результата работ (далее - «Акт») в соответствии с условиями Договора № ---- от ------- (далее – «Договор») о нижеследующем:

Целью составления настоящего Акта является сдача Подрядчиком и приёмка Заказчиком результата комплекса работ по -----.
1. В соответствии и на основании п. --- Договора Подрядчик сдает, а Заказчик принимает результаты выполненных Подрядчиком работ, общей стоимостью ---- рублей ---- копеек, в том числе НДС 18% - ---- рублей ---- копеек*.

2. Результатом Работ является: -----.

Отчетная документация передана Подрядчиком и принята Заказчиком.

Состав и объем работ по -----, входящих в результат: -----------.

3. Настоящий Акт является основанием для выставления Подрядчиком счета-фактуры в течение 05 (пяти) дней с момента подписания настоящего Акта*.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) подлинных и идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.

*в случае если в Подрядчику применяется соответствующая система налогообложения

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

----

_____________________-----

Подрядчик:

________________ / М.В. Чебанов/

«____»  _______ 2018 г.
М.П.


	__________________________________Конец формы__________________________________

	ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик:

_____________________/А.Н. Сумин/
«____»  _______ 2018 г.
М.П.
Подрядчик:
________________ / М.В. Чебанов/

«____»  _______ 2018 г.
М.П.



Заказчик______________                                                         Подрядчик__________________


