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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к  закупке:  «Выполнение субподрядных работ по капитальному ремонту трубопроводов, колодцев и инженерных сетей» 
РАЗДЕЛ I: Общие требования

1. Требования к поставляемому оборудованию в рамках договора подряда
· Все оборудование, трубопроводы, арматура  и  кабельная продукция должны быть новыми, не бывшими  в  употреблении, не  восстановленные, 2017-18 гг.  выпуска;
· В  объем  поставки оборудования должна входить  доставка и установка оборудования на место, согласно технической документации;
· Обучение персонала в объеме необходимом для эксплуатации, наладки и ремонта оборудования;
· Срок службы оборудования не менее эксплуатационного срока, прописанного в паспорте и трубопроводов не менее 30 лет

2. Требования к выполнению работ:
· Все работы выполняются силами Субподрядчика, материалами Субподрядчика, спец. техникой Субподрядчика, инструментом  Субподрядчика;
· Субподрядчик вводит на площадку на время проведения работ ответственное лицо (прораба) для организации работ и контроля с оформлением разрешительных документов. 
· Субподрядчик самостоятельно обязан обеспечить спец. инструментом, спец.одеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал;
· Все такелажные работы должны выполняться силами и средствами Субподрядчика;
· Субподрядчик самостоятельно получает допуск к работам у собственника и эксплуатирующей организации. При необходимости проведения огнеопасных работ (сварка, резка газом, работа болгаркой и т.д.) Субподрядчик самостоятельно согласует работы с ПЧ-27;
· Перед началом работ Субподрядчик предоставляет на согласование Генподрядчику поэтапный график выполнения работ. После согласования копия графика и паспорт объекта вывешивается возле места проведения работ. В графике отмечается планируемая дата начала/окончания работ и фактическая. Изменение графика допускается только с согласования Генподрядчика, при этом делается корректировка графика с указанием причины сдвига;
· Право собственности на устанавливаемое оборудование и материалы переходит к Генподрядчику от Субподрядчика в момент подписания актов выполненных работ;
· Субподрядчик самостоятельно завозит с оформлением материалы для работы отвечает за сохранность оборудования, инструмента и техники в период действия договора субподряда;
· Увеличение сроков выполнения работ, стоимости договора, условий договора осуществляется  в  соответствии  с  «Положением  о  закупке  ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»;


· Срыв сроков, не выполнение условий договора влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
· Все специалисты и рабочие занятые работой на территории предприятия должны иметь гражданство РФ.
· Ущерб (в том числе жизни и здоровью персонала) причиненный предприятию, а так же третьим лицам в результате выполнения работ, применения некачественных материалов возлагается в полном объеме на Субподрядчика.
· Все работы должны выполняться в строгом соответствии с  проектом организации работ  или  ведомостью объемов  работ. Если в случае процесса производства работ возникла необходимость изменения проекта или ведомости  объемов работ оформляется изменение или дополнение к проекту или ведомости дефектов, изменяется смета. Изменение стоимости договора при этом оформляется в соответствии с законодательством РФ;

3. Требования   к    безопасности  проведения  работ
· Субподрядчик самостоятельно и в полном объеме отвечает за безопасность проведения работ в рамках договора подряда;
· Все рабочие и специалисты, занятые работами должны строго соблюдать внутренний режим Филиала ПАО «Компания Сухой» «НАЗ  им. В.П. Чкалова»;
· [bookmark: _GoBack]Все  рабочие и специалисты, занятые работами на территории предприятия должны пройти все необходимые инструктажи;
· Весь персонал Субподрядчика должен быть обучен и аттестован в соответствии с Нормами и Правилами регламентирующими безопасность  поведения  работ;
· Все работы должны выполняться в строгом соответствии с Нормами и Правилами регламентирующими безопасность проведения  работ.

4. Объем предоставляемой документации после окончания работы
· Исполнительная  документация (схемы, планы);
· Все паспорта  и  сертификаты на применяемое оборудование и материалы;
· Все   акты   об  испытаниях   внутренних  и наружных  систем;
· Акты скрытых работ;
· Акт  выполненных работ ( форма  КС-2,КС-3).

5. Сроки выполнения работ (включая  поставку материалов и оборудования, ПНР и т.д.) 
· Максимальный срок  выполнения  работ – 85  календарных дней  

6. Объем  выполняемых работ 
· Капитальный   ремонт   водопровода   промплощадки    с   заменой   запорной  арматуры  в  колодцах,  согласно   ведомости   объемов   работ №1 (Приложение №1);
· Капитальный   ремонт   северного  коллектора  фекальной  канализации  на  территории  промышленной   площадки,  согласно   ведомости   объемов  работ №2 (Приложение №2);
· Капитальный   ремонт   фекальной    канализации   между объектами №23 и №72, согласно ведомости   объемов  работ  №3 (Приложение №3).
· Капитальный    ремонт  водопровода    промплощадки - ввод  в объект 1 ( цех 72), согласно  ведомости  объемов  работ №4 (Приложение №4).
· Капитальный   ремонт  колодцев  на  сетях  водоснабжения  и  канализации  в  территории промышленной  площадки, согласно  ведомости  объемов  работ №5 (Приложение №5).
· Капитальный   ремонт  системы  отопления. Объект 17, цех 45, согласно  ведомости  объемов   работ №6 (Приложение №6). 

7. Результатом выполненной работы является
· Полностью смонтированное и готовое к эксплуатации  оборудование, включая все необходимые коммуникации   и   вспомогательное оборудование




· Передача   Генподрядчику   всех   актов   испытаний, актов  скрытых   работ    и  актов 
выполненных  работ. 
· Передача  Генподрядчику  всех  документов  согласно п.4  настоящего  технического  задания
· Восстановление  всех  нарушенных  покрытий, вывоз строительного мусора.
· Сдача выполненных   работ  заказчику  и  представителям   эксплуатирующей  организации.


      Главный  инженер                                                                                                  Литвиненко А.И. 
