Приложение №1
К договору субподряда №ЭСЧ-28/18 от 14.05.2018г.

Согласовано                                                                                                                             Утверждаю
Директор                                                                                                                                     Директор
ООО «Монолит»                                                                                ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»


__________________/А.С. Токарев/                                               __________________/А.Н. Сумин/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  субподрядные работы по организации узлов учета сточных вод хозяйственно-фекальной канализации 
РАЗДЕЛ I: Общие требования
1. Требования к поставляемому оборудованию и материалам в рамках договора субподряда
· Все  оборудование, трубопроводы, арматура,  кабельная продукция, осветительные приборы, строительные  материалы и конструкции  должны быть новыми, не  бывшими  в  употреблении, не  восстановленные, 2017-18 года  выпуска;
· В  объем  поставки оборудования  должна  входить  доставка, установка  и наладка оборудования  на  место, согласно технической документации;
· Инструктаж персонала в объеме необходимом для эксплуатации, наладки и ремонта оборудования;
· Срок службы оборудования не менее эксплуатационного срока, прописанного в паспорте и трубопроводов из  полиэтиленовых труб не менее 50 лет, согласно нормативным документам.
2. Требования к выполнению субподрядных работ:
· Все работы выполняются  силами  Субподрядчика,  материалами, инструментом, спец. техникой  Субподрядчика.
· Субподрядчик самостоятельно  обязан обеспечить спец. инструментом, спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал;
· Все такелажные работы должны выполняться силами и средствами Субподрядчика без привлечения третьих лиц;
· Субподрядчик самостоятельно получает допуск к работам у эксплуатирующей организации. При необходимости  проведения огнеопасных работ (сварка, резка  газом, работа болгаркой и т.д.) Субподрядчик самостоятельно согласует работы с ПЧ-27;
· До начала работ Субподрядчик проводит топографическую съемку уклонов трубопроводов канализации от предыдущего колодца до места монтажа учета и 2-х последующих;
· Субподрядчик при необходимости оформляет разрешение на разрытие в городских органах;
· Субподрядчик совместно с Генподрядчиком проводят проверку на наличие проникновения грунтовых вод,.путем отсечки трубопроводов пневматическими заглушками;
· Замеры скоростей, уровней сточных вод и проведение гидродинамической прочистки производятся комиссионно в присутствии представителя Генподрядчика; 
· Перед началом работ Субподрядчик предоставляет на согласование Генподрядчику поэтапный график выполнения работ. После согласования копия графика и паспорт объекта вывешивается возле места проведения работ. В графике отмечается планируемая дата начала/окончания работ и фактическая. Изменение графика допускается только с согласования Генподрядчиком, при этом делается корректировка графика с указанием причины сдвига;
· Право собственности на устанавливаемое оборудование и материалы переходит к Генподрядчику от  Субподрядчика в момент подписания актов выполненных работ;
· Субподрядчик самостоятельно отвечает за сохранность оборудования, инструмента и техники в период действия договора субподряда;
· Увеличение сроков выполнения работ, стоимости договора, условий договора осуществляется в соответствии с «Положением  о  закупке  ЗАО Энергосервис Чкаловец»;
· Срыв сроков, за невыполнение условий договора влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
· Все специалисты и рабочие занятые работой на территории предприятия должны иметь гражданство РФ, соблюдать внутренний трудовой распорядок.
· Ущерб (в том числе жизни и здоровью персонала) причиненный предприятию ЗАО «Энергосервис «Чкаловец», а так же третьим лицам в результате выполнения работ, применения некачественных материалов возлагается в полном объеме на Субподрядчика.
· Все работы должны выполняться в строгом соответствии с проектами  или ведомостью дефектов. Если в случае процесса производства работ возникла необходимость изменения проекта или ведомости  дефектов оформляется изменение или дополнение к проекту или ведомости дефектов, изменяется смета. Изменение стоимости договора при этом оформляется в соответствии с законодательством РФ;
3. Требования к безопасности проведения работ
· [bookmark: _GoBack]Субподрядчик самостоятельно и в полном объеме определяет и обеспечивает меры  безопасности проведения работ в рамках договора субподряда;
· Все рабочие и специалисты, занятые работами на территории предприятия должны строго соблюдать внутренний режим Филиала  ПАО «Компания Сухой» «НАЗ  им. В.П.Чкалова»;
· Все  рабочие и специалисты, занятые работами на территории предприятия должны пройти все необходимые инструктажи;
· Весь персонал Субподрядчика должен быть обучен и аттестован в соответствии с Нормами и Правилами регламентирующими безопасность  поведения  работ;
· Все работы должны выполняться в строгом соответствии с Нормами и Правилами регламентирующими безопасность проведения  работ.
· Все работы выполняются  по ППР согласованному в течении 5 дней с момента заключения договора.
4. Объем предоставляемой документации после окончания работы
· Исполнительная  документация (схемы, планы);
· Все паспорта и сертификаты на применяемое оборудование и материалы;
· Все протоколы приемо-сдаточных испытаний;
· Общий журнал работ;
· Все  необходимое  для  эксплуатации  программное  обеспечение;
· Все необходимые для эксплуатации инструкции на бумажном и электронном носителе;
· Акт  выполненных  и  скрытых  работ.
5. Сроки выполнения работ (включая  поставку материалов и оборудования, ПНР и т.д.) 
· Максимальный срок  выполнения  работ – 90 дней 
6. Объем   выполняемых   работ 
· Организация узлов учета сточных вод хозяйственно-фекальной канализации.
7. Результатом выполненной работы является
· Полностью  смонтированное  и  готовое  к  эксплуатации  оборудование, включая 
все  необходимые  коммуникации и вспомогательное оборудование
· Передача   Генподрядчику всех  протоколов  испытаний  и  актов  выполненных  работ 
· Передача  Генподрядчику всех  документов  согласно  настоящего технического  задания
· Восстановление всех нарушенных покрытий, вывоз строительного мусора.
· Сдача выполненных  работ  представителям  эксплуатирующей  организации.
· Выполнить  благоустройство  прилегающей  территории  в  местах  разрытия.
· Организация передачи данных по модемной связи от 5 приборов учета.
· Оформление всей необходимой документации для сдачи  коммерческих  узлов  учета в  МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
· Сдача  коммерческих  узлов  учета  сточных вод   МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»  с  оформлением   акта   допуска  в  эксплуатацию  узлов учета  сточных вод.


            Главный   инженер                                                                           	А.И. Литвиненко 
