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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и установку противопожарных дверей

1. Перечень работ, выполняемых Подрядчиком
Выезд на территорию Заказчика для замера проемов
Разработка графика монтажа противопожарных дверей и согласование его с Заказчиком.
Изготовление сертифицированных противопожарных дверей по произведенным замерам.
Доставка дверей на территорию Заказчика к месту монтажа.
Демонтаж имеющихся дверей, дверных коробок.
Установка противопожарных дверей (с представлением соответствующей лицензии на право монтажа, технического обслуживания и ремонт, заполнения проемов в противопожарных преградах).
Настройка и установка дверных доводчиков, ручек, замков.
Заполнение проемов между дверными коробками и порталами дверей специальной противопожарной монтажной пеной.
Уборка мусора и утилизация демонтированных дверей.


2. Место выполняемых работ 
и количество противопожарных дверей

	№
п/п
	Расположение 
дверей
	Примерные размеры дверных проемов
	Конструктивные требования

	1
	2
	3
	4

	Газовая котельная

	1
	Лестничная клетка № 2 – 2-й этаж из лестничной клетки в зал с ПСВ/спуск в ХВО
	216х96 см
	Доводчик

	2
	Дверь ГРУ
	228х116 см
	

	3
	2,5 этаж
	206х88 см
	Доводчик

	4
	Операторская № 1 – 1-ая дверь
	212х95 см.
	Доводчик

	5
	Операторская № 1 – 2-ая дверь
	212х105 см.
	Доводчик

	6
	Электрощитовая: – 1-ая дверь
	207х97 см
	Доводчик

	7
	Электрощитовая: – 2-ая дверь
	202х146 см двустворч.
	

	8
	Вход в машинный зал из лестничной клетки
	220х105 см
	Доводчик

	9
	Тамбур к кабинету кладовщика
	206х106 см.
	Доводчик

	10
	Кабинет главного инженера
	225х112 см
	Доводчик

	11
	В административный блок
	208х90 см
	Доводчик

	12
	Из зала ПСВ в котельный зал
	228х106 см
	Доводчик

	13
	1 этаж – зал сетевых насосов № 1
	220х116 см
	Доводчик

	14
	1 этаж – зал сетевых насосов № 2
	220х112 см
	Доводчик

	15
	3 этаж - красный уголок
	230х130 см
	Доводчик

	16
	3 этаж - столовая на лестничную клетку
	225х97 см
	Доводчик

	17
	Из столовой в котельный зал
	220х110 см
	

	18
	Кабинет начальника котельной
	210х105 см
	Доводчик

	19
	Кабинет зам. начальника котельной
	210х105 см
	Доводчик

	20
	Женская раздевалка возле кабинета зам. начальника котельной.
	210х105 см
	Доводчик

	21
	Диаэратор № 2 (тепловой сети)
	210х105 см
	Доводчик

	22
	Выход на 1 эт. от диаэратора № 2. в конце лестничной клетки
	195х100 см
	Доводчик

	23
	В мужской гардероб
	225х110 см
	Доводчик

	24
	Дверь на 12-ю отметку
	200х110 см.
	

	25
	Склад на 1 этаже из лестничной клетки № 2
	195х105 см
	

	1
	2
	3
	4

	26
	Дверь в лестничной клетке № 2
	200х90 см
	

	27
	Тамбур главного входа в котельную
	207х126 см.
	Доводчик

	Электротехнический цех

	1
	1-этаж ГПП: вход в башню
	2*1,8
	Доводчик

	2
	1-этаж ГПП: вход в ЗРУ-6кВ
	2*1,8
	Доводчик

	3
	1-этаж ГПП: линейная мастерская
	2*0,85
	Доводчик

	4
	1-этаж ГПП: комната мастеров
	2*0,85
	

	5
	1-этаж ГПП: релейная
	2*0,85
	

	6
	1-этаж ГПП: гардеробная 1-ая дверь
	2*0,85
	

	7
	1-этаж ГПП: гардеробная 2-ая дверь
	2*0,85
	

	8
	1-этаж ГПП: у лестничной клетки
	2*0,85
	

	9
	1-этаж ГПП: у яч. 14 в ЗРУ-6кВ
	2*0,85
	Доводчик

	10
	1-этаж ГПП: вход в каб. п/этаж I очер.
	2*0,85
	Доводчик

	11
	1-этаж ГПП: вход в каб. п/этаж II очер.
	2*0,85
	Доводчик

	12
	1-этаж ГПП: вход в ЗРУ с ОРУ
	2*2,30 
	Доводчик

	13
	2-этаж ГПП: 1-ый вход на ЩУ
	2*1,8 
	Доводчик

	14
	2-этаж ГПП: 2-ой вход на ЩУ
	2*1,8
	Доводчик

	15
	2-этаж ГПП: кабинет начальника ЭТЦ
	2*0,85
	

	16
	2-этаж ГПП: кабинет зам. начальника ЭТЦ
	2*0,85
	

	17
	2-этаж ГПП: у лестничной клетки
	2*0,85
	

	18
	2-этаж ГПП: красный уголок
	2*0,85
	

	19
	2-этаж ГПП: комната прима пищи
	2*0,85
	

	20
	2-этаж ГПП: гардероб
	2*0,85
	

	21
	2-этаж ГПП: учебный класс
	2*0,85
	

	22
	2-этаж ГПП: выход на пож. лестницу в ЗРУ
	2*0,85
	Доводчик

	23
	Мастерская: входная
	2*0,9 
	Доводчик

	24
	Мастерская: входная
	1,9*2,30
	Доводчик

	Цех Э и АВР 

	1
	Склад СИЗ
	2,1*0,85 
	Доводчик

	2
	Склад
	2*0,95
	

	3
	Склад
	2*0,95
	

	4
	Склад
	2,15*0,95
	

	5
	Комната приема пищи
	1,8*0,75 
	Доводчик

	                                                                                                                      Итого: 56 дверей



3. Условия выполнения работ
3.1 Изготавливать двери противопожарные, стальные, глухие с пределом огнестойкости 60 мин. по потере целостности и теплоизолирующей способности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний».
Установку дверей производить в помещениях Заказчика.
3.2 Каждая противопожарная дверь должна быть укомплектована всем необходимым оборудованием для полного функционирования, с отделкой  и соответствовать следующим характеристикам:
Нормируемый предел огнестойкости не менее EI60
Нормированное предельное состояние S60
Удельное сопротивление дымогазопроницанию конструкций дверей различных типоразмеров не должно быть менее 1,96·105 м3/кг.
Дверное полотно из листовой стали х/к листового проката:
- лицевая сторона толщиной не менее 1,2 мм;
- внутренняя сторона толщиной не менее 1,2 мм.
Дверная коробка из  цельно  гнутого металла х/к листового  проката толщиной не менее 1,2мм.
Цвет дверей – серый.
Дверные петли на упорном подшипнике.
Высота порога 30 мм.
Полимерно-порошковая покраска по каталогу RAL-7035 по заданию заказчика.
Наличие в двери врезного цилиндрового замка с нажимными ручками на планке черного цвета.
Евроцилиндр с комплектом ключей не менее трех.
Замки, запорные планки, шпингалеты и петли, используемые в конструкции двери, должны обеспечивать ее фиксацию в закрытом положении в течение времени, соответствующего пределу огнестойкости
Число циклов открывания и закрывания, которое должны выдерживать двери в процессе эксплуатации в течение срока службы должно быть не менее 200000 по ГОСТ 31173
Двери должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиками)
Усилие открывания дверного полотна не должно превышать 100 Н
Время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания и открытой на 90°, не должно превышать 5 с
Коробки дверей следует изготавливать из стальных профилей замкнутого или разомкнутого типов, получаемых в результате гибки или профилирования.
В качестве уплотняющих прокладок следует применять прокладки из эластичных полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по всему периметру притвора, за исключением случаев конструкционного исполнения дверей без порога. Зазоры в стыках прокладок не допускаются. При закрытом положении полотна прокладки должны быть прижаты к нему без зазора.
Для предотвращения распространения продуктов горения и открытого пламени следует использовать терморасширяющиеся прокладки. 
3.3 Все поставляемые оборудование и материалы, используемые при выполнения работ должны быть новыми (оборудование и материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Направление открывания двери (левое/правое), согласовывается с Заказчиком. Дополнительные замеры проемов проводятся силами Подрядчика.
3.4 Подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте.
Демонтаж имеющихся дверей осуществлять только после поставки противопожарных дверей на объект.
Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз демонтируемых дверных коробок и дверей, отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования.
При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика.
Работы выполняются в действующих подразделениях предприятия с пропускным режимом прохода, бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Работы производятся Исполнителем в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-четверг – с 830до 1730 часов; пятница – с 830до 1630 часов. В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком.
3.5 Подрядчик несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ.
В случае если при приемке Работ выявится, что качество выполненных работ или оборудование и материалы не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении конкурсной процедуры, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации Заказчиком составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами.
При этом Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта устранения недостатков.

4. Требования к качеству выполняемых работ
4.1 Перед изготовлением или заказом противопожарных дверей необходимо в обязательном порядке выполнить замеры проемов по месту. Проведение сварочных работ, а также работ, связанных с резкой металла с выделением искр, относится к огневым видам работам, поэтому руководитель работ и сами работники, занятые на выполнении этих работ обязаны быть обучены в части ПТМ (пожарно-технического минимума) и иметь при себе соответствующее удостоверение. Руководитель работ и рабочие, занятые проведением электромонтажных работ должны иметь соответствующую группу по электробезопасности и соответствующее удостоверение. 
4.2 Все работы должны соответствовать требованиям следующих документов:
СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства.
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 
ГОСТ 26433.2-94 «Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»;
ГОСТ Р 53303-2009. «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость»;
ГОСТ Р 53307-2009. «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»;
ГОСТ Р 57327-2016. «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний».
4.3 Подрядчик обязан назначить лицо, ответственное за выполнение работ - руководителя работ (прораб, мастер), который должен постоянно присутствовать на объекте до полного окончания работ.
Руководитель работ обязан:
- проводить инструктаж по охране труда, обеспечивать соблюдение работниками требований внутриобъектного режима, охраны труда, внутреннего распорядка, промышленной безопасности, противопожарного режима;
- своевременно предупреждать мастера соответствующего цеха о необходимости оформления нарядов на огневые работы;
- заблаговременно предоставлять заявки на получение пропусков для рабочих, ввоза материалов и инструмента, а так же въезда спецтехники;
- обеспечивать выполнение работ надлежащего качества и объема в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и локальными сметными расчетами;
 - обеспечивать надлежащее качество поступающих на объект материалов, конструкций, изделий и оборудования в соответствии с проектом и строительными нормами и правилами;
- осуществлять повседневный контроль качества работ;
- систематически заполнять журнал производства работ;
- составлять акты на скрытые работы и акты выполненных работ.
4.4 Внутренний контроль качества работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, осуществляется техническим специалистом - куратором, назначенным Заказчиком. Контроль качества работ включает в себя входной контроль поступающих на объект конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционный контроль отдельных производственных операций и монтажных процессов, приемочный контроль выполненных работ.
При входном контроле конструкции, изделия, материалы и оборудование проверяются внешним осмотром на целостность, отсутствие повреждений и дефектов, соответствие их требованиям стандартов или других нормативных актов и рабочей документации, а также на наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.
Операционный контроль осуществляется на отдельных стадиях производственных операций в ходе выполнения строительно-монтажных работ. При операционном контроле проверке подлежат: соблюдение технологии выполнения монтажных работ, соответствие выполненных работ нормам и правилам. Операционный контроль должен проводиться постоянно в процессе производства работ.
Выявленные в ходе операционного контроля отступления и дефекты должны быть устранены до начала выполнения последующих работ.
Скрытые работы оформляются актом (акт освидетельствования скрытых работ).
Результаты операционного контроля фиксируются в журнале производства работ.
Приёмочный контроль осуществляется при завершении отдельных видов работ: Приемка оформляется составлением соответствующего документа: актов выполненных работ, актов скрытых работ, актов приемки, актов испытаний, составлением схем и т.д. 
При приемочном контроле проводится проверка и оценка качества выполненных работ, их соответствие СНиП, ГОСТ, ТУ, локальным сметным расчетам.
При проведении приемочного контроля следует проверять соблюдение установленных параметров: 
- геометрические размеры, отметки, зазоры, отклонения, вертикальность, горизонтальность, допуски, испытания и т.д.;
- наличие сертификата пожарной безопасности на дверь и монтажную пену.
При приемочном контроле осуществляется проверка предоставленных актов выполненных работ на соответствие реально выполненным работам, а также соответствие стоимости работ данным, указанным в сметах. 
4.5 Куратор имеет право:
 - приостановить работы, не отвечающие требованиям качества, до полного исправления выявленных дефектов и в установленные им сроки с доведением об этом до сведения руководству подрядной организации;
 - затребовать у руководителя работ Журнал производства работ;
 - вносить в журнал работ замечания, касающиеся вопросов качества работ на данном объекте, исполнение которых для руководителя работ является обязательным.
Руководитель работ должен вносить в журнал записи о мерах, принятых ими в связи с замечаниями куратора.
В указанном журнале руководитель работ должен записывать случаи составления актов о травматизме на объектах, некомплектности поставок, повреждениях и дефектах доставленных на объект материалов, конструкций, изделий и оборудования, а также возникающих в ходе монтажных работ неблагоприятных условиях, влияющих на качество и сроки выполнения работ.
После окончания и сдачи работ на данном объекте журнал должен быть сдан на хранение Заказчику.
5. Требования к качеству материалов
Используемые оборудование, материалы, конструкции должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТов), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов и подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов и конструкций, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием гигиенических сертификатов, сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологи-ческих заключений и иных документов. 

6. Требования к гарантийному сроку
Гарантийный срок составляет 3 года, с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работы со стороны третьих лиц. Гарантия распространяется на все установленные оборудование и материалы.
[bookmark: _GoBack]Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных Работ или установленных оборудования и материалов не соответствует соответствующим требованиям, либо работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


Подготовил: Специалист по ОПК и ППП
Рачков Виктор Владимирович, тел. 8-965-822-37-30, (vvrachkov@bk.ru)
