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Выполнение работ по ремонту уличного освещения на промплощадке
1. Место выполнения работ: Россия, г. Новосибирск, ул. Ползунова 15,
1. Общие требования.
0. Требования к срокам выполнения работ. Сроки выполнения работ: июль-август 2020 года
0. Требования к применяемым стандартам, СНиП, ГОСТ, НТД и прочим правилам:
- Работы выполнять в соответствии с действующими на территории РФ стандартами, нормами и правилами.

1. Основные цели работы.
Целями работы является ремонт освещения центральной аллеи с заменой питающих кабелей, опор освещения и светильников.

1. Содержание работ.
1. Демонтаж существующих опор освещения со светильниками;
1. Электропитание вновь устанавливаемых светильников на аллее выполнить кабелем КГтп 4*10-0,66 в двустенной гофрированной трубе;
1. Проектируемые кабели проложить в траншее по типовому проекту А5-92. Глубина прокладки кабелей в траншее 0,7 м от окончательно спланированной поверхности земли. Расстояние от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. кабель на всем протяжении проложить в гибких гофрированных трубах, а в местах пересечения с тротуарами, автодорогами и ж/д в трубе ПНД.
1. Перед началом производства работ вызвать представителей служб эксплуатации подземных коммуникаций мест и отметок пересечений с существующими комуникациями.
1. ВСЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ.
1. По завершении работ восстановить благоустройство по всей длине кабельной трассы.
1. Выполнить пуско-наладочные работы в объеме, предусмотренным действующими правилами.

6. Требования к организации работ.
0. До начала работ Субподрядчик предоставляет Генподрядчику «Перечень лиц, имеющих право быть руководителями, производителями и членами бригады». Указанный персонал должен быть аттестован по охране труда в установленном порядке и иметь при себе удостоверения.
0. Работы выполняются в соответствии: Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.07.2013г. № 328н, Правилами противопожарного режима в Российской федерации в ред. Постановление правительства РФ от 17.02.2014 №113 и Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.30100).
0. В течении 5 календарных дней с момента заключения договора Субподрядчик должен предоставить Генподрядчику на согласование график производства работ с учетом сроков поставки материалов и оборудования, а также пуско-наладочных работ.

6. Требования к видам, объемам и срокам выполняемых работ. 
5.1. Срок выполнения работ июль-август 2020 г.
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1. Специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности в соответствии с действующими нормативными и техническими документами;
1. Нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;
1. Материально-техническое оснащение, приборы, оснастку и приспособления для производства работ.
2. Отчетная документация (в т. ч. по приемке выполненных работ). По окончании выполнения работ Субподрядчик предоставляет Генподрядчику:
1. исполнительную документацию не позднее 5 дней после окончания работ, либо этапа
выполнения работ;	_
1. акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по
форме КС-3, счет на оплату выполненных работ. 

8 Требования к гарантийным обязательствам.
Гарантия на установленное оборудование и применяемые материалы составляет не менее 24 месяцев.
Гарантия на выполненные работы не менее 36 месяцев. 

9. Иные требования (особые условия).
Персонал выполняющий работу должен иметь гражданство РФ
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